Narocnik:

EtaZni lastniki ve€stanovanjske stavbe na naslovu:
SLOMSKOVA ULICA 3C, SLOVENSKE KONJICE

ID znak stavbe: 1115-2230

ki jih zastopa upravnik:
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice,
zanj Tomaz Rihtarsic, direktor,

ident. §t. za DDV in dav¢na Stevilka: SI 21649405, mati¢na $t. 5968526000,
v nadaljevanju: »narocnik«

in

Izvajalec:

(83 235L0P2 wovervesry direktor,
ident. $t. za DDV in davcéna Stevilka: Sl .......ooovvveeeeneenes ,

v nadaljevanju: «izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO

za izvajanje strokovnega Nadzora Pri ......ccceeeeeeerreecreeersercrenessneessnsesaneenseees za stavbo na naslovu

UVODNA DOLOCILA
1. clen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

e da je predmet pogodbe izvajanje nadzora pri

................................................................................... za stavbo

na naslovu

...................................................................................... v skladu z zahtevami narocnika,

za kar je izvajalec oddal svojo ponudno narocniku ter je podrobneje opredeljeno v
ponudbi St.: ... Z dNE e (v
nadaljevanju: pogodbena dela), ki je podlaga za sklenitev te pogodbe in je kot priloga
sestavni del te pogodbe,

da pogodbeni stranki sklepata to pogodbo z namenom realizacije pravnega posla, ki je
bil predmet povprasevanja in ponudbe,

da nadzornik izpolnjuje zakonske predpostavke za nadzornika po dolo¢ilih GZ in po
dolocilih ZAID.



2. clen

S to pogodbo izvajalec kot nadzornik prevzema obveznost, da bo za naro¢nika nadziral izvedbo
pogodbenih del iz prvega ¢lena te pogodbe. Nadzornik bo preverjal, ali se pogodbena dela
izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, predpisi, ki urejajo to podrocje in pravili stroke,
ter v rokih, ki jih je naro¢nik dogovoril z izvajalcem pogodbenih del. lzvajalec mora pri tem
ravnati s skrbnostjo, ki se zahteva od dobrega strokovnjaka — nadzornika.

PREDMET POGODBE
3. clen

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzema izvedbo del — izvajanje strokovnega

(0T Yo bZe T T o o TSP SSRSRSRRRR za stavbo na naslovu
................................................................................... (v nadaljnjem besedilu: pogodbena dela), po
ponudbi St. ......ceeveeene. prejeti dne .ooeecveveeeeeeees , ki je kot prilogi sestavni del k tej

pogodbi, razen del ponudbe, ki se nanasa na datum veljave, rok izvedbe in placilne pogoje ter
obveznosti narocnika. Ti pogoji so dolo¢eni in navedeni s to pogodbo.

POGODBENE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

4. clen

Izvajalec je dolzan:

- izvajati nadzor nad vzdrZevalnimi deli — pogodbenimi deli, ki omogoca kakovostno
izvajanje del, ter v skladu s projektno dokumentacijo, prostorskim izvedbenim aktom,
gradbenimi in drugimi predpisi, tehni¢nimi normativi, standardi,

- izvajati nadzor nad pogodbenimi obveznostmi o izvedbi del (roki) in uvedbi izvajalca v
delo,

- lzvajati kolic¢inski in finan¢ni nadzor nad opravljenimi deli,

- potrjevati vrste in koli¢ine izvedenih del,

- izvajati nadzor pri odpravi pomanjkljivosti in napak,

- v Casu izvajanja del voditi operativne sestanke enkrat tedensko in posredovati vsem
udelezenim zapisnike teh sestankov ter koordinirati naloge,

- ustno in pisno opozoriti naro¢nika — upravnika in etazne lastnike, ¢e ugotovi krsitve in
dejanja,

- opozarjati na tehnic¢ne resitve, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi,

- pregledovanje in potrjevanje mesecne situacije in konéne situacije,

- reSevanje zahtevkov izvajalca s predlogom narocniku,

- ustaviti gradnjo, e se krsitve kljub opozorilu nadaljujejo ali pa napake niso pravoéasno
odpravljene,

- kontrolirati materiale in njihovo skladnost z zahtevami razpisnih pogojev za pridobitev
nepovratnih sredstev Eko sklad js,



- sporociti morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi projektne dokumentacije za
izvedbo naroc¢niku — upravniku in etaznim lastnikom ter jih skupaj z narocnikom in
projektantom uskladiti,

- sodelovati in urejati zadeve za potrditev nepredvidenih oziroma dodatnih del,

- nadzorovati pravilnost vpisa sprememb nastalih med gradnjo v dokumentacijo za
izvedbo gradnje, ki jih zapisuje izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za
pridobitev uporabnega dovoljenja,

- preverjati ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- vsem udeleZencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti
informacije in strokovno podporo s svojega podrocja dela,

- od izvajalcev prevzemati, zbrati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti
gradbenih in drugih proizvodov, materialov in naprav ter preverjati dokumente, ki
potrjujejo, da se dela izvajajo tako, kot je to zahteval narocnik s projektno
dokumentacijo ali drugimi zahtevami,

- kontrolirati vgrajene materiale skladno s pogodbeno dokumentacijo,

- pripraviti in podpisati izjavo, da so dela dokonc¢ana ter skladna z tehni¢nimi normativi
in standardi in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve,

- sodelovati pri primopredaji del,

- sodelovanje pri pripravi, pregledu in potrditvi kon¢nega obracuna,

- preveriti in potrditi dokazilo o zanesljivosti objekta,

- sodelovati pri pregledu odprave pomanjkljivosti po opravljeni primopredaji del ter
tehni¢énem pregledu vse do konca upravnega postopka za pridobitev uporabnega
dovoljenja,

- sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj,

- po potrebi izvajati nadzor v garancijski dobi in sodelovati pri reSevanju reklamacijskih
zahtevkov.

5. ¢len

Pojasnilna dolznost izvajalca je, da mora opozoriti na tehnicne resitve v dokumentaciji za
izvedbo pogodbenih del, ki bi lahko bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi, s katerimi
se podrobneje dolocijo bistvene in druge zahteve.

Z izvajanjem storitve nadzora nad izvedbo del izvajalec preverja ali so upoStevane bistvene
zahteve — gradbenotehni¢ne lastnosti (kot je predvideno in doloéeno s projektno
dokumentacijo), ki jih mora izpolnjevati objekt za zagotavljanje varne in ucinkovite rabe.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolis¢ine za
pravilno izvedbo del.



6. clen

Nadzornik za vodjo nadzora imenuje in pooblasca: ......ccceevvevievveveveveneenen. , tel. st.
............................................ , elektronski Naslov: ......ccoceevieveeeiceicee e

OBVEZNOSTI NAROCNIKA

7. clen

Narocnik je pred pri¢etkom del dolzan:

- izvajalcu pravocasno dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi
razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- zagotoviti kontinuirano spremljanje in nadziranje poteka del,

- tekoce obvescatiizvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrsitev prevzetih storitev,

- zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da
se prevzete storitve izvrsijo pravocasno in v obojestransko zadovoljstvo.

POGODBENA CENA
8. clen
Pogodbena cena znasa .........cceceeueveunanee EUR
Pogodbena cena skupaj z DDV znasa ......ccccecceeceerneennene EUR.
(P21 ¢ T=T =T (o R EUR 00/100)

Pogodbena cena je fiksna ves Cas opravljanja storitev in zajema vse potrebne stroske za
kvalitetno izvedbo pogodbenih del (storitev nadzora, kilometrino, zavarovanje odgovornosti,
davke, idr.).

Dela, ki niso predmet te pogodbe in niso nujna za izvedbo pogodbenih del, pa jih naroc¢nik
dodatno naroca, so dodatna dela.

O kakrsnih koli dodatnih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naro¢nika ter narocniku
dostaviti predracun teh del.

Za dodatna dela izdela izvajalec ponudbo, kjer se doloci vrsta del, cena in rok izvedbe.

Vsa dodatna dela skladno s prvim odstavkom tega ¢lena, se lahko izvedejo Sele po tem, ko jih
nadzorni odbor stavbe skupaj z upravnikom pisno narodi, v skladu s pooblastilom oziroma po
sklepu etaznih lastnikov. Dodatna dela predlozZi nadzornik na zapisniku, ki ga sestavita in
podpiseta nadzornik in nadzorni odbor stavbe. V zapisniku je doloéena vrsta, koli¢ina in cena
del ter rok izvedbe.

Potrjen zapisnik o dodatnih delih s strani nadzornega odbora in izvajalca, dostavi izvajalec
narocniku, za potrebe sklenitve aneksa k tej pogodbi.



Dodatna dela, ki niso dolocena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega
soglasja narocnika.

OBRACUN DELA IN NACIN PLACILA

9. clen

Izvajalec izstavi racun, ki glasi na:
ETAZNI LASTNIKI STAVBE NA NASLOVU
SLOMSKOVA ULICA 3C

3210 SLOVENSKE KONJICE

V opombo na racune zapiSe: Racun razdeljuje upravnik Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.,
Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice; ID-DDV : S121649405,
ter ga poslje na naslov: Stanovanijsko podijetje Konjice d.o.o0., Mestni trg 12, Slovenske Konjice.

10. ¢len

Pogodbena vrednost se placa na sledec nacin:
e v roku 45 dni od pravilno izstavljenega racuna izvajalca in placila s strani lastnikov
stavbe.

Izvajalec izstavi racun po uspesno opravljeni primopredaji del in z valuto, v skladu s prvim
odstavkom tega clena.

Izvajalec se zavezuje izstaviti racun narocniku najkasneje v osmih dneh po opravljam
kvalitetnem prevzemu del in odpravi vseh pomanjkljivosti.

Valuta rac¢una bo 20. v prihodnjem mesecu za racune, ki jih upravnik prejme najkasneje do 05.
v mesecu. Za racun, ki ga upravnik prejme po tem datumu, zacne 45 dnevni rok za placilo
obveznosti teci 05. v naslednjem mesecu.

Upravnik bo racun razdelil etaznim lastnikom stavbe in jim ga zara€unal na rednih meseénih
racunih.

Upravnik izvaja placila izvajalcu po izstavljenih racunih za dela, ki so predmet te pogodbe,
gleda na prejeta placila s strani etaznih lastnikov, z enkrat mesecnim prenakazilom, najkasneje
do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Ce obveznosti do izvajalca niso poravnane v celoti za vse etaZne lastnike, mora upravnik, na
podlagi pisnega zahtevka izvajalca, posredovatiizvajalcu podatke o etaznih lastnikih, ki racuna
niso poravnali, skladno z dolo¢bo 71. ¢len Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS,



$t. 69/03, 18/04 — ZVKSES, 47/06 — ZEN, 45/08 — ZVEtL, 57/08, 62/10 — ZUPJS, 56/11 — odl.
us, 87/11, 40/12 —ZUJF, 14/17 — odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 —ZFRO in 90/21, v nadaljnjem
besedilu SZ-1).

V primeru neplacila oz. delnega placila v zgoraj navedenem roku, je narocnik (etazni lastnik)
dolzan placati zakonske zamudne obresti, katere bo izvajalec zaracunal posameznim
nepla¢nikom po seznamu dolZnikov-etaznih lastnikov, ki ga bo prejel s strani upravnika na
pisno zahtevo izvajalca.

ROKI IZVEDBE DEL

11. ¢len

Nadzornik se zavezZe, da bo s pogodbenimi deli zacel po podpisu te pogodbe v skladu s
terminskim nacrtom izvajanja del in sicer: ......ccovcveinivinnenee. in dela zakljucil z dejanskim
zakljuckom izvedbenih del.

Kot zaklju€ek izvedbenih del se Steje: najkasneje .......cceevevveveenenee.

V primeru, da nadzornik po svoji krivdi ne pri¢ne z opravljanjem nadzora v rokih dolocenih s

to pogodbo, je investitor upravicen do pogodbene kazni v visini EUR za vsak dan
zamude, vendar najvel odstotkov (%) pogodbene vrednosti.

12. ¢len

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe zaveZe S(ititi interese narocnika in etaznih lastnikov,
vendar je v razmerju do narocnika samostojen in nastopa kot profesionalna oseba.

Narocnik priznava, da izvajalec opravlja pogodbeno storitev v njegovo korist, isto¢asno pa S¢iti
korist javnega interesa skladno z dolocili veljavne zakonodaje (GZ in ZAID).

NADZOR IN SKRBNIKI POGODBE

13. clen
Skrbnik pogodbe s straniizvajalca je :
O ytel St , elektronski naslov: .....cccceeeeeiiiiiiciiiennnnee,
Skrbnik pogodbe s strani narocnika je:
L Stel s , elektronski naslov: .....ccoceieeiiiiiiiiiiiiin



http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1868
mailto:koning@t-2.si
mailto:sandra.ravnjak@spkonjice.si

ODSTOP OD POGODBE

14. ¢len

V primeru, da nadzornik po svoji krivdi ne pri¢ne z opravljanjem nadzora v rokih dolocenih s
to pogodbo ali dela ne izvaja skladno s terminskim planom, je naroc¢nik upravicen do
pogodbene kazni.

V primeru da delo po tej pogodbi ni opravljeno skladno s pravili stroke, dobro prakso ali s
primerno pazljivostjo in vestnostjo, lahko narocCnik enostransko razdre to pogodbo z
odpovednim rokom 30 dni; v primeru odpovedi je naro¢nik dolzan placati izvajalcu do poteka
odpovednega roka Ze opravljeno delo.

Izvajalec kot nadzornik lahko odstopi od pogodbe v primeru neplacila ali nepravoéasnega
placila za opravljene storitve po tej pogodbi.

Pred odstopom mora izvajalec pisno opozoriti naro¢nika na krSenje pogodbe in zahtevati
izpolnitev obveze.

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne pri¢ne z opravljanjem nadzora v rokih dolocenih s to
pogodbo je narocnik upravicen do pogodbene kazni v visini in sicer v visini 0,5 % (nic cela pet
odstotka) skupne pogodbene cene (z DDV) za vsak zamujen koledarski dan, vendar najvec 10
% (deset odstotkov) skupne pogodbene cene (z DDV).

V kolikor skupni znesek (seStevek) vseh kazni zaradi zamud po prejSnjem odstavku tega ¢lena
doseZze 10 % (deset odstotkov) skupne pogodbene cene (z DDV), je naro¢nik upravi¢en do
dogovorjene pogodbene kazni, poleg tega pa lahko odstopi od pogodbe, brez kakrsnekoli
obveznosti do izvajalca.

Narocnik in izvajalec sta sporazumna, da za obra¢unano pogodbeno kazen narocnik izvajalcu
izstavi racun in se za njune medsebojne terjatve in obveznosti lahko izvede kompenzacija oz.
pobot.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati kazen po pogodbi ni pogojena z
nastankom Skode pri narocniku. Za povracilo tako nastale Skode bo naroénik skodo uveljavljal
tudi po splosnih nacelih odskodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazen po
pogodbi.

Ne glede na pogodbeno kazen, lahko investitor uveljavlja do izvajalca vso dokazljivo Skodo, ki
mu je bila povzrocena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi nekvalitetno opravljene
storitve nadzora nad gradnjo.

Odstop od pogodbe mora biti podan v pisni obliki in zacne ucinkovati z dnem, ko pogodbena
stranka prejme odpoved.



15. ¢len

Do podaljsanja roka iz sprejetega terminskega plana izvajanja nadzora nad izvedbo del lahko
pride v naslednjih primerih:
- Ce se sporazumno dogovorita obe pogodbeni stranki,
- zaradi razlogov na strani naroc¢nika (potek gradnje, zamuda z dostavo dokumentacije,
ki jo zagotavlja naroc¢nik, zamuda z odlocitvami v pristojnosti naroc¢nika),
- zaradi nastopa visje sile, ki jo priznava sodna praksa,
- zaradi drugih okolis¢in.

V primeru, ko naroc¢nik zahteva spremembo ali odmik od obsega prenove in/ali s tem
spremembo projektne dokumentacije iz razlogov na njegovi strani, se bosta pogodbeni stranki
z aneksom dogovorili za podaljSanje roka in morebitni spremembi pogodbene cene.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. clen
Pogodba pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku narocnika obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:
e pridobitev posla ali
e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
e za opustitev dolZznega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti ali
e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je narocniku povzrocena Skoda ali je
omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je nicna.
16. clen

Za tolmacenje pogodbe, tehni¢ne dokumentacije in predracuna v vseh tockah, ki so sporne oz.
razlicne, se najprej upostevajo dolocila pogodbe, nato tehni¢ne dokumentacije, Sele nato
dolocila ponudbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoCe iz te pogodbe prvotno resSevati
sporazumno, v primeru, da do sporazuma ne pride, pa resiti sporazumno z arbitrazno komisijo.
Arbitrazna komisija se sestavi tako, da imenujeta stranki vsaka po enega clana, ta ¢lana pa
imenujeta tretjega clana, ki je predsednik arbitrazne komisije. Odlocitev arbitrazne komisije je
dokonéna.

V nasprotnem primeru pa je za reSevanje nastalih sporov pristojno stvarno pristojno sodis¢e
po sedezu narocnika po slovenskem pravu.



18. clen
Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo doloéb Obligacijskega zakonika za gradnjo pa
predpisi o graditvi objektov.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni samo s pisnim aneksom, razen ce v tej pogodbi ni
dolo¢eno drugace. Ce je katerakoli od doloéb te pogodbe neveljavna ali postane neveljavna,
to ne vpliva na ostale dolo¢be. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora biti ¢im
bolj ustrezna namenu, ki ga Zeli doseci neveljavna dolocba.

19. clen
Ta pogodba zacne veljati, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki.
20. ¢len

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 enakih izvodih, od katerih prejme 1 izvod narocnik, 1
izvod izvajalec in 1 izvod predstavnik stavbe.

Priloga in sestavni del pogodbe:
® razpisni pogoji,
e ponudba izvajalca §t. .....cueeeee. zdne ...
e zavarovalna polica o zavarovanju odgovornosti,
o pogodbe za izvedbo .......ecvecveevenece e, ,
e projektna dokumentacija.

St. pogodbe: P2025................

Dne, Dne,

IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ EtaZni lastniki stavbe na naslovu
............................................................ Slomskova ulica 3c, Slovenske Konjice,
ki jih zastopa upravnik:
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
Tomaz Rihtarsic, direktor




Z vsebino pogodbe je seznanjen nadzorni odbor stavbe na  naslovu
................................................................. , kar potrdijo s svojim podpisom:

Priloga (ob podpisu pogodbe):
- ponudbena dokumentacija izvajalca st.: ..................... prejetidne ... ,

-10-



