NAROCNIK:
Etazni lastniki stavbe (veCstanovanjske, stanovanjsko poslovne...) na naslovu:

ki jih

PO POOBLASTILU ZASTOPA UPRAVNIK STAVBE:

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice,

zanj Tomaz Rihtarsic, direktor,

identifikacijska Stevilka za DDV in davcna Stevilka: SI21649405, mati¢na Stevilka: 5968526000,
v nadaljevanju: »narocnik in upravnik stavb«

in

IZVAJALEC:

ki ga zastopa
identifikacijska Stevilka za DDV in dav¢na Stevilka: , mati¢na
Stevilka:

v nadaljevanju: »projektant,

skleneta naslednjo
POGODBO

O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO PRENOVO STAVBE NA NASLOVU

UVODNE UGOTOVITVE
1. dclen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

e da je narocnik v postopku povabila k oddaji ponudbe in navodila ponudnikom za izdelavo

ponudbe z dne za izbiro projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za

energetsko prenovo stavbe na naslovu , vV predpisanem roku oddal

ponudbo in bil v postopku izbran kot najugodnejsi ponudnik,

e daje predmet pogodbe izvedba storitev iz prejSnje alineje v skladu z zahtevami narocnika, za
kar je projektant oddal svojo ponudno narocniku in je podrobneje opredeljeno v ponudbi
st. z dne , ki je podlaga za sklenitev te pogodbe in je

kot priloga njen sestavni del,

e da pogodbeni stranki sklepata to pogodbo z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil

predmet povprasevanja in ponudbe,

e da projektant izpolnjuje vse zakonske predpostavke za projektanta po Gradbenem zakonu
(Uradni list RS, $t. 61/17, 72/17 — popr., 65/20, 15/21 — ZDUOP in 199/21 — GZ-1) in po Zakon

o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, $t. 61/17, v nadaljevanju: ZAID).


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-21-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2913

PREDMET POGODBE
2. Clen

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za energetsko prenovo stavbe na naslovu
(v nadaljevanju: pogodbena dela).

Pogodbena dela se projektant zaveze izvesti:
- po ponudbi projektanta st.: z dne , ki je kot priloga sestavni del

te pogodbe in
- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so prav tako kot priloga sestavni del te pogodbe.

3. Clen
Projektna dokumentacija mora obsegati sestavne dele opredeljene v ponudbi st. z
dne in razpisnih pogojih in mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja to podrocje

in skladno z vsemi drugimi tehni¢nimi predpisi, obveznimi standardi in Pravili stroke ter dobrimi
poslovnimi obicaji v arhitekturni in inZenirski dejavnosti, kot to dolo¢ajo akti poklicnih zbornic.

Projektant bo izdelal projektno dokumentacijo po sistemu medsebojnega usklajenega projektiranja, v
katerega so vkljuceni vsi strokovnjaki posameznih strok, ki se bodo izvajale v vseh fazah izdelave
projektne dokumentacije.

4. clen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je projektant v ¢asu izvajanja gradbenih del energetske prenove
stavbe na naslovu dolzan spremljati storitve gradnje skladno s ponudbeno

dokumentacijo, v kateri so opredeljena pogodbena dela projektanta.

5. ¢Clen

Izdelana projektna in pripadajo¢a dokumentacija bo predana v obliki PDF — zaprta digitalna oblika in
izvodov v tiskani obliki.

ROKI ZA 1ZVEDBO POGODBENIH DEL
6. Clen

Projektant se obvezuje, da bo pogodbena dela izvedel v obsegu, kot je dolocen v razpisni
dokumentaciji narocnika, skladno s svojo ponudbo Sst. , Z dne , na

podlagi katere je bil izbran.
Posamezne aktivnosti bo izvajalec izvedel v naslednjih rokih:

aktivnosti Predviden pricetek Rok dokoncanja
izdelava projektne dokumentacije (PGD, v dneh
PZI ) in celotne dokumentacije, ki se naslednji dan po od

zahteva za vloZitev vloge narocnika na javni poziv podpisu pogodbe dneva podpisa
Eko sklada z oznako pogodbe




Pogodbeni roki iz prejSnjega odstavka pogodbe se primerno podaljSajo brez posledic za projektanta v

naslednjih primerih:

- Ce narocnik spremeni projektno nalogo,

- Ce narocnik naro¢i dodatno delo, ki zahteva spremembo dokumentacije in te zahtevane
spremembe spreminjajo projekt,

- zaradi zahtev upravnega organa, kadar gre za taksSna dela, ki niso posledica ravnanj naroc¢nika ali
projektanta,

- v primeru visje sile.

PodaljSanje pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi (z
navedbo vzrokov za podaljsanje).

7. ¢Clen

Projektant ne odgovarja za zamudo pri izroCitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, Ce je
ta nastala zaradi razlogov, za katere projektant ne odgovarja.

V primeru visje sile (po sklenitvi pogodbe nastali nepri¢akovani, neizogibni in neodvrnljivi dogodki iz
sfere zunanjih vzrokov, kot so poplava, naravne nesrece, vojna, vojna nevarnost ipd.) se pogodbeni
roki, na katere ima visja sila vpliv, podaljSajo za ¢as njenega trajanja.

Pogodbena stranka, ki jo prizadene visja sila, se nanjo lahko sklicuje pod pogojem, da drugo pogodbeno
stranko o nastopu visje sile, razlogih zanjo in predvidenem ¢asu njenega trajanja ter posledicah obvesti
takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po posti ali po elektronski posti) oziroma takoj ko je
mogoce, ¢e v roku treh dni od nastopa visje sile obvestitev ne bi bila mogoca (npr. zaradi stanja po
naravni nesreci, izreCene prepovedi obvescanja v vojnem stanju ipd.).

POGODBENA CENA, ROKI PLACILA IN PLACILNI POGOJI
8. (clen

Pogodbena cena skupaj z DDV znasa EUR.
(z besedo: EUR /100)

Pogodbena cena po ponudbi mora vsebovati vse stroske (stroske izdelave projekta, vseh ostalih
storitev za izdelavo projekta, meritve, oglede objekta, kilometrine, zavarovanja, garancije, davke,
popuste, ..). Naknadno narocnik ne bo priznaval nobenih stroskov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

V pogodbeno ceno je potrebno kalkulirati tudi morebitne popravke, ki so posledica upravi¢enih
pripomb revidenta, projektanta ali nadzornika. V ceniso vkljuceni tudi vsi stroski projektanta, popusti
in rabati.

Cena storitev po ponudbenem predracunu je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe narocila.

9. (clen

Za dodatna dela stejejo vsa narocila, dodatno podana po podaji narocila, ali spremembe narocila, ki so
podana s strani narocnika Za dodatna dela, ali morebitna pozneje narocena dela bosta pogodbeni



stranki sklenili aneks k tej pogodbi, v katerem bosta dolocili obseg del, pogodbeno ceno in roke za
izvedbo teh del.

10. ¢len

Projektant bo racune izstavljal na naslov:

Etazni lastniki stavbe: (z navedbo stavbe in naslovom stavbe).

V opombi racuna je zapisano:

Racun razdeljuje upravnik: Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o0., Mestni trg 12, 3210 Slovenske

Konjice, ID st. za DDV: SI 21649405,

ter ga poslje na naslov upravnika:

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o0., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice.

11. ¢len

Pogodbena vrednost se placa na slede¢ nacin:
- vroku 45 dni od pravilno izstavljenega racuna izvajalca in placila s strani lastnikov stavbe.

Projektant izstavi racun z valuto v skladu s prvim odstavkom tega ¢lena in h kateremu mora biti priloZzen
zapisnik oziroma drugo ustrezno dokazilo o uspesno zakljuéeni predaji pogodbenih del (potrjene
zacasne, koncne situacije, podpisane gradbene knjige, itd.).

Projektant se zavezuje izstaviti raCun naro€niku najkasneje v osmih dneh po opravljam kvalitetnem
prevzemu del in odpravi vseh pomanijkljivosti.

Valuta racuna bo 20. v prihodnjem mesecu za racune, ki jih upravnik prejme najkasneje do 05. v
mesecu. Za racun, ki ga upravnik prejme po tem datumu, zacne 45 dnevni rok za placilo obveznosti teci
05. v naslednjem mesecu.

Upravnik bo racun razdelil etaznim lastnikom stavbe in jim ga zaracunal na rednih mesecnih racunih.
Upravnik izvaja placila izvajalcu po izstavljenih racunih za dela, ki so predmet te pogodbe, gleda na
prejeta placila s strani etaznih lastnikov, z enkrat mesecnim prenakazilom, najkasneje do 15. v mesecu
za pretekli mesec.

Ce obveznosti do projektanta niso poravnane v celoti za vse etaZne lastnike, mora upravnik, na podlagi
pisnega zahtevka projektanta, posredovati prijektantu podatke o etaznih lastnikih, ki racuna niso
poravnali, skladno z dolocbo 71. ¢len Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, st. 69/03, 18/04 —

ZVKSES, 47/06 — ZEN, 45/08 — ZVEtL, 57/08, 62/10- ZUPIJS,56/11—- odl. US, 87/11,40/12 -
ZUJF, 14/17 — odI. US, 27/17, 59/19, 189/20 — ZFRO in 90/21, v nadaljnjem besedilu Sz-1).



http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1868

V primeru neplacila oz. delnega placila v zgoraj navedenem roku, je narocnik (etazni lastnik) dolzan

placati zakonske zamudne obresti, katere bo projektant zara¢unal posameznim neplaénikom po

seznamu dolznikov-etaznih lastnikov, ki ga bo prejel s strani upravnika na pisno zahtevo projektanta.

DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
12. ¢len

Projektant se zaveze, da bo:

naroc¢niku najkasneje v roku 3 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe izrocil zavarovanje za dobro

in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer brezpogojno in nepreklicno menico z

meniéno izjavo na prvi poziv v visini 1.000,00 EUR, z rokom veljavnosti 30 dni dlje, kot je

obdobje trajanja pogodbenih obveznosti,

naroc¢niku ob podpisu te pogodbe predloZil dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti

za Skodo, ki bi utegnila nastati narocniku in tretjim v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti

pri zavarovalnici (fotokopijo zavarovalne police in morebitnimi dodatki),

prevzete naloge, dolo¢ene s to pogodbo, opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z

veljavnimi predpisi, Pravili stroke in obveznimi standardi tako, da bodo projektirane storitve za

stavbo funkcionalne, racionalne, kakovostne in varne,

narocniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev,

aktivno sodeloval z naroc¢nikom, pri svojem delu uposteval smernice in delovna napotila ter

zahteve, ki so ali Se bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije

dogovorjene na skupnih sestankih in ne presegajo zahtev iz projektne naloge in ponudbe; v

kolikor niso v skladu s predpisi, je projektant dolzan pisno obvestiti narocnika,

v Casu izdelave dokumentacije, gradnje in garancijskega roka sodeloval s pooblascenimi

predstavniki naro¢nika in drugimi udeleZenci za pregled dokumentacije v okviru sprejetih

pogodbenih obveznosti,

za vsa morebitna odstopanja od projektne naloge pridobil pisno soglasje naroc¢nika,

pred izdelavo projekta napravil za narocnika idejno zasnovo za obravnavo,

v popisih del predvidel uporabo le takih materialov, naprav in opreme, ki so dovoljeni v skladu

z veljavno zakonodajo in so skladni z javnim pozivom Eko sklada z oznako : 67SUB-OBPO19,

naro¢niku za predloZitev vloge na javni poziv Eko sklada z oznako 67SUB-OBPO19, izrocil v

pogodbenem roku, najkasneje v dneh od dneva podpisa pogodbe vso potrebno

dokumentacijo, ki jo mora narotnik posredovati v okviru javnega poziva
(gradbeno dovoljenje, opremljeno z Zigom o pravnomocnosti, ¢e se potrebuje,

projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna mapa, nacrt arhitekture, nacrt strojnih instalacij,

projekt za izvedbo (PZl), ipd.).

13. ¢len

V primeru, da projektant narocniku v zahtevanem roku ne izro¢i menice za pravocasno in dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti, se Steje, da pogodba ni sklenjena, naroc¢nik pa vnovéi menico za dobro

in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor pride na podlagi pisnega dodatka do podaljSanja pogodbenega roka izvedbe pogodbenih del,

mora projektant naro¢niku dostaviti novo menico upostevaje spremenjene pogodbene roke.

Prav tako se Steje, da pogodba ni sklenjena v kolikor projektant naro¢niku ne izroci tudi dokazilo o

zavarovanju projektantske odgovornosti za skodo, ki bi utegnila nastati naroc¢niku in tretjim v zvezi z



opravljanjem njegove dejavnosti pri zavarovalnici (fotokopijo zavarovalne police in morebitnimi

dodatki).

Za veljavno sklenjeno pogodba morata biti izpolnjena oba pogoja iz tega ¢lena pogodbe.

14. ¢len

Izvajalec gradbenih del stavbe na naslovu lahko zacne z izvajanjem del
oziroma gradnjo Sele takrat, ko odgovorni nadzornik in projektant pisno potrdita ustreznost
materiala(certifikati, porocila, itd.), ki bo vgrajen.

15. ¢len

Narocnik se zaveZe, da bo :

v dogovorjenih rokih dal na razpolago projektantu vso dokumentacijo in vse informacije,
ki so potrebne, da izpolni obveznosti po tej pogodbi,

sodeloval s projektantom z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravocasno in v
obojestransko zadovoljstvo,

tekoce obvescal projektanta o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi
utegnile vplivati na izvrsitev prevzetih storitev in odgovarjal na morebitna dodatna
vprasanja v zvezi s projektiranjem,

izpolnil druge obveze vezane na zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja, v kolikor ni
ta storitev zaveza projektanta po tej pogodbi in v kolikor bi bilo gradbeno dovoljenje
potrebno,

zagotovil dokumentacijo in pridobil potrebna soglasja po Uredbi o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti predhodno presojo vplivov na okolje (ce je potrebno), v kolikor ni to
zaveza projektanta po tej pogodbi,

projektantu redno poravnaval denarne obveznosti v skladu s to pogodbo,

projektantu izrocCil raziskave, Studije in druge strokovne podlage, ki jih projektant
potrebuje za izdelavo projektne dokumentacije, razen v kolikor ni to obveza projektanta
po tej pogodbi,

projektantu izrocCil projekt za vpis v uradne evidence, v kolikor to ni obveza projektanta po
tej pogodbi.

POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
16. ¢len

Pooblaséen predstavnik s strani projektanta je :

, tel. elektronski naslov:

Pooblaséen predstavnik strani narocnika je:

, elektronski naslov:




POGODBENA KAZEN
17. ¢len

Ce projektant iz razlogov, za katere je odgovoren, svoje obveznosti ne izpolni v pogodbeno doloéenem
roku, ima naroc¢nik pravico zara¢unati projektantu za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen, ki
znasa 2 %o (dva promila) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne
dokumentacije, s katere izdelavo je v zamudi. Znesek pogodbene kazni lahko znasa skupaj najve¢ 10 %
(deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

Pogodbena kazen se obracuna po nastanku zamude, in sicer kot odbitek v ra¢unu za izvedeno storitev,
s katero je bil projektant v zamudi. Pogodbena kazen se obracuna najkasneje pri koncnem obracunu
del.

Placilo pogodbene kazni za zamudo ne vpliva na morebitne druge odSkodninske zahtevke narocnika.
Placilo pogodbene kazni projektanta ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

JAMSTVO PROJEKTANTA
18. ¢len

V primeru, da bi se pri uporabi projektne dokumentacije izkazalo, da ima ta takSne napake, ki
povzrocajo morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, ce se take napake
pokaZejo v desetih letih od izrocitve in prevzema del in so bila izvedena skladno s to dokumentacijo,
jamci projektant za te napake v okviru dolocil 662. do 665. ¢lena Obligacijskega zakonika.

AVTORSKE PRAVICE
19. ¢len

Projektant je avtor projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe. Z izrocitvijo te dokumentacije
preidejo materialne avtorske pravice na narocnika, ki jo sme uporabiti le za uporabo v zvezi z
obravnavano stavbo in je ne sme odtujiti tretji osebi brez soglasja projektanta, razen za potrebe
vzdrZevanja ali prihodnjih predelav obravnavane stavbe.

ODSTOP OD POGODBE
20. clen

V primeru, da projektant:

- postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po ZFPPIPP ali mu je na podlagi izvrsljive sodne ali upravne odlocbe izrecen ukrep
prepovedi opravljanja dejavnosti,

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga doloci
narocnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika,

- zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku,
ki ga doloci narocnik,

- (e projektant dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,

- (e projektant ne zagotovi finan¢nega zavarovanja v skladu s to pogodbo,



- (e projektant z izvajanjem storitev po tej pogodbi krsi delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo
lahko narocnik odstopi od te pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta. lzjava o odstopu mora

biti pisna in uéinkuje z dnem, ko jo bila oddana na posto s priporo¢eno posto.

V primeru neplacila s pogodbo dolo¢enega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi
iz krivdnih razlogov na strani naroc¢nika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

V primeru prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravi¢en do dogovorjenega placila za tiste
dele narocila, ki jih je do prekinitve naroc¢nik potrdil, kot tudi do sorazmernega placila za tiste dele
narocila, s katerih izpolnitvijo je pred prekinitvijo zacel.

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA

21. ¢len

Pogodba pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku naroc¢nika obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:
e pridobitev posla ali
e za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
e za opustitev dolZznega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti ali
e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naroc¢nika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku,
je ni¢na.
KONCNE DOLOCBE
22. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoce iz te pogodbe prvotno reSevati sporazumno,
v primeru, da do sporazuma ne pride, pa resiti sporazumno z arbitrazno komisijo. Arbitrazna komisija
se sestavi tako, da imenujeta stranki vsaka po enega ¢lana, ta ¢lana pa imenujeta tretjega clana, ki je
predsednik arbitrazne komisije. Odlocitev arbitrazne komisije je dokon¢na.

V nasprotnem primeru pa je za reSevanje nastalih sporov pristojno stvarno pristojno sodisce po sedezu
naroc¢nika.

Pri tolmacenju te pogodbe in reSevanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upostevajo
Se: razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so mogoce le v pisni obliki.

23. ¢len

Pogodba je sklenjena pod odloZnim pogojem in ucinkuje od trenutka sklenitve, pod pogojem, da

projektant naro¢niku najkasneje v treh delovnih dneh po podpisu pogodbe dostavi:

- finanéno zavarovanje (meniéno izjavo) za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu s ¢lenom 12. te pogodbe,

- dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti v skladu s clenom 12. te pogodbi pa ob sklenitvi
pogodbe.



V primeru neizpolnitve kateregakoli od gornjih pogojev v postavljenem roku, se Steje, da pogodba ni
bila sklenjena.
24. Clen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1
izvoda.

Priloga in sestavni deli pogodbe:
- ponudba projektanta,
- razpisni pogoiji,
- zavarovalna polica projektanta o zavarovanju projektantske odgovornosti.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
PROJEKTANT: NAROCNIK:

Etazni lastniki stavbe na naslovu:

ki jih po pooblastilu zastopa upravnik:
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.

Tomaz Rihtarsi¢, direktor




