Narocnik:
Etazni lastniki vecstanovanjske stavbe na naslovu:

ID znak stavbe: ......ccccceviveevvivinnenen

ki jih zastopa upravnik:

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice,
zanj Tomaz Rihtarsic, direktor,

ident. st. za DDV in davcna Stevilka: SI 21649405, mati¢na St. 5968526000,

v nadaljevanju: »narocnik«

Izvajalec:
ident. St. za DDV in davcna Stevilka: Sl .....oovevvveeercevennee. , mati¢na stevilka: ......cccevvveeieiinen,
v nadaljevanju: «izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO
............................................................... 2a Stavbo Na NASIOVU ......eeeeevceeeerreec e ceere e e e e ees

UVODNA DOLOCILA
1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
o da je predmet pogodbe izvedba del v skladu z zahtevami narocnika, za kar je izvajalec oddal

e da pogodbeni stranki sklepata to pogodbo z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil
predmet povprasevanja in ponudbe,

e da je izvajalec ustrezno usposobljen, registriran in razpolaga s potrebnimi sredstvi in kadri za
izvajanje dogovorjenih opravil po tej pogodbi.

PREDMET POGODBE
2. dClen

S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa prevzema izvedbo del -
..................................................................................................... za stavbo na naslovu
................................................................... (v nadaljnjem besedilu: pogodbena dela), po ponudbi st.
............................. prejeti dne .............ccuveeen.neeen, ki je kot prilogi sestavni del k tej pogodbi, razen del
ponudbe, ki se nanasa na datum veljave, rok izvedbe in placilne pogoje ter obveznosti narocnika. Ti
pogoji so doloc¢eni in navedeni s to pogodbo.

Vgrajeni materiali morajo biti taksni, kot so predvideni v popisu del po prilozeni ponudbi st.
............................. prejeti ...........ccceeeenneee.... (v nadaljevanju: ponudbi).



V predracunskih postavkah so vklju¢ena vsa dela potrebna za kvalitetno izvedbo del, vsa
pripravljalna, zakljuéna, pomozZna, spremljajo¢a in transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje
potrebnih orodij in naprav, vkljuéno z dvigali, pomoznimi konstrukcijami, odri in podobno, ki so
potrebna za izvedbo del po tej pogodbi in je oblikovana skladu s ponudbeno dokumentacijo in
sploSnimi pogoji pogodbe in sicer: po nacelu »klju¢ v roke«. Pogodbena cena ostane
nespremenjena ne glede na presezek ali primanjkljaj del.

3. clen
Izvajalec se zaveZe opraviti prevzeta dela skladno s potrjenim predraéunom/ponudbo, z lastnim
materialom in energijo, strokovno pravilno in kvalitetno, v skladu s trenutno veljavno zakonodajo,
standardi in drugimi tehni¢nimi predpisi, ki veljajo za tovrstna dela ter navodili pooblascenca
narocnika.

POGODBENA CENA

4. clen
Cena, dogovorjena s klavzulo »klju¢ v roke« za izvedbo pogodbenih dela znasa po ponudbi iz 1.
¢lena te pogodbe kot sledi:

Pogodbena cena skupaj z DDV znasa ......cccceeceeveeceererseenaennnes EUR.
(721 T=T=Y o USRI EUR........ /100)

V ceni so tako upostevani tudi naslednji elementi:

e vrednost vseh del po predrac¢unu s popisom z potrebnim materialom,

e stroski vseh transportov,

e stroski zavarovanja vseh del, gradnje, delavcev na gradbis¢u ter morebitna odgovornost za
Skodo nasproti tretji osebi,

e zavarovanje gradbisca oz. delovisca,

e stroski varstva pri delu,

e strosSek vzpostavitve gradbisca v prvotno stanje.

Cene so fiksne in nespremenljive do zakljucka vseh pogodbenih del. Pogodbeni stranki soglasata, da
gre riziko eventualnega zviSanja nabavnih cen materiala in cene dela v ¢asu izvajanja pogodbenih del
na racun izvajalca in da takSne podraZitve ne vplivajo na pogodbeno dogovorjeno ceno.

5. ¢clen
Pogodba o izvedbi del »klju¢ v roke«, zajema vsa potrebna preddela, pripravljalna dela in zaklju¢na
dela, vsa nepredvidena dela in presezna dela, izkljuCuje pa vpliv manjkajocih del.



Dela, ki niso predmet te pogodbe in niso nujna za izvedbo pogodbenih del, pa jih naro¢nik dodatno
naroca ter dela, ki niso bila zajeta v ponudi zaradi spremembe projektne dokumentacije s strani
narocnika, so dodatna dela.
Izvajalec je dolZan naro¢niku nemudoma oz. najkasneje v roku 7 dni od zahteve za dodatna dela,
poslati potrjeno ponudbo za dodatna dela. Izvajalec mora v ponudbi za dodatna dela specificirati
ceno dodatnih del, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljSanje pogodbenega roka, za katera
izvajalec in narocnik skleneta aneks k tej pogodbi.
Vsa dodatna dela se lahko izvedejo Sele po tem, ko jih pogodbeni strani pisno dogovorita z aneksom k
pogodbi.

6. clen
Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znano gradbisce, predmet pogodbe in vsi riziki na katerem bo
izvajal pogodbena dela skladno s ponudbo iz 1. ¢lena te pogodbe, da je seznanjen s popisom del in se
v naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne
in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanijkljivosti ustrezno saniral na
lastne stroske in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok
izvedbe del, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del.

OBRACUN DELA IN NACIN PLACILA
7. ¢clen
lzvajalec izstavi racun, ki glasi na:
ETAZNI LASTNIKI STAVBE NA NASLOVU ... e s eseeseeseese e seeeneas

V opombo na racune zapisSe: Racun razdeljuje upravnik Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni
trg 12, 3210 Slovenske Konjice; ID-DDV : S121649405,
ter ga poslje na naslov: Stanovanijsko podijetje Konjice d.o.0., Mestni trg 12, Slovenske Konjice.

8. ¢len
Pogodbena vrednost se placa na nacin kot je navedeno v prilogi oz. finan¢ni konstrukciji po uskladitvi
z etaznimi lastniki, in sicer:
- VIroku ., od pravilno izstavljenega racuna.

Izvajalec izstavi racun z valuto, v skladu s prvim odstavkom tega ¢lena.

Izvajalec se zavezuje izstaviti rac¢un narocniku najkasneje v osmih dneh po uspe$no opravljam
kvalitetnem prevzemu del in odpravi vseh pomanjkljivosti.

Valuta racuna bo 11. v prihodnjem mesecu za racune, ki jih upravnik prejme najkasneje do 12. v
mesecu. Za racun, ki ga upravnik prejme po tem datumu, za¢ne 30 dnevni rok za placilo obveznosti
teci 12. v naslednjem mesecu.

Upravnik bo racun razdelil etaznim lastnikom stavbe in jim ga zaracunal na rednih mesecnih racunih.
Upravnik izvaja placila izvajalcu po izstavljenih racunih za dela, ki so predmet te pogodbe, gleda na
prejeta placila s strani etaznih lastnikov, z enkrat mesecnim prenakazilom, najkasneje do 15. v
mesecu za pretekli mesec.



Ce obveznosti do izvajalca niso poravnane v celoti za vse etaine lastnike, mora upravnik, na podlagi
pisnega zahtevka izvajalca, posredovati izvajalcu podatke o etaznih lastnikih, ki racuna niso poravnali,
skladno z doloébo 71. ¢len Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, $t.69/03,18/04 —
ZVKSES, 47/06 — ZEN, 45/08 — ZVEtL, 57/08,62/10— ZUPJS,56/11— odl. US, 87/11,40/12 -
ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 — ZFRO in 90/21, v nadaljnjem besedilu SZ-1).

V primeru neplacila oz. delnega placila v zgoraj navedenem roku, je narocnik (etazni lastnik) dolzan
placati zakonske zamudne obresti, katere bo izvajalec zara¢unal posameznim nepla¢nikom po
seznamu dolznikov-etaznih lastnikov, ki ga bo prejel s strani upravnika na pisno zahtevo izvajalca.

Primopredajni zapisnik o uspesno opravljenem prevzemu pogodbenih del podpisan s strani
nadzornega odbora stavbe oz. predstavnika stavbe, upravnika, izvajalca in nadzornika, del je obvezna
priloga k racunu.

Do izstavitve pogodbeno dogovorjenega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijski
dobi narocnik obdrii 10% pogodbene vrednosti del. ZadrZana sredstva se ne obrestujejo. Ob
predlozitvi instrumenta se sredstva, ki so zadrzana iz tega naslova, sprostijo.

ROKI IZVEDBE DEL
9. ¢len
Izvajalec bo pricel z izvajanjem del po tej pogodbi, najkasneje do .......cccocveecvenennnee
Izvajalec se zaveZe opraviti pogodbena dela najkasneje do .......ccccoeeeeeeverrcnennee.
Ta rok je rok za primopredajo opravljenih del.
Dan podpisa pogodbe se Steje kot dan uvedbe v delo.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolZan priceti takoj. Ce izvajalec z izvajanjem del ne pri¢ne
takoj oz. v roku dolo¢enem s to pogodbo, morata pisno dogovoriti dodatni rok za zacetek del. Ce dela
v dodatnem roku ne pri¢ne izvajati, lahko naroc¢nik razdre pogodbo in izvajalcu zarauna pogodbeno
kazen iz 18. ¢lena te pogodbe.

10. c¢len
Ce naroénik v dogovorjenem roku nima pripravljene stavbe za izvajanje pogodbenih del, se rok za
izvedbo del podaljsa najmanj za toliko dni, kolikor je v zamudi narocnik, kar se zapisnisko ugotovi.

V primeru zamude narocnika iz prvega odstavka tega ¢lena ima izvajalec pravico postaviti naro¢niku
pisno s priporoceno posto ali na zapisnik naknadni rok in po brezuspesnem preteku le-tega odstopiti
od pogodbe.

OBVEZNOST NAROCNIKA IN IZVAJALCA
11. ¢len
Narocnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred zafetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izrocil
naslednjo dokumentacijo:
e  podpisano pogodbo, kar se Steje za uvedbo v delo.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1868

Izvajalec se obvezuje:

e zagotoviti vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja, varstva pred pozarom, na
svoje stroske izvesti zavarovanje gradbisca oz. delovis¢a do naroc¢nikovega prevzema del, za
posledice njihove opustitve pa prevzeti polno odgovornost,

e izvrsiti pogodbena dela po prejeti dokumentaciji in ponudbi iz prvega clena te pogodbe kot
dober gospodarstvenik, strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in standardi, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, podzakonskimi akti,
posebnimi gradbenimi uzancami ter projektno dokumentacijo,

e pooblas¢encu narocnika omogociti vpogled v izvajanje pogodbenih del, naroénika opozoriti
na pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila, kar nima vpliva na
kljug,

e da bo uposteval naro¢nikova navodila,

e nadzornikom omogociti sprotne kontrole izvedenih del,

e takoj, najkasneje pa v dvajsetih dneh, pisno opozoril narocnika na okoliscine, ki bi lahko
oteZile ali onemogocile kvalitetno in pravilno izvedbo del,

e da bo vse spremembe in odstopanja izvedenih del in storitev, ki jih izvede ob soglasju
naro¢nika, dokumentiral in izroCil naroc¢niku in uposteval kvalitetnejSo resitev, kar je zajeto
v kljug,

e vgrajevati samo materiale v kvaliteti, predviden s ponudbo iz prvega ¢lena te pogodbe, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbi$¢a neustrezen material in saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljila pravila stroke,

e izvajalec odgovarja materialno za vso Skodo, ki bi nastala narocniku ali tretji osebi po
njegovi krivdi zaradi izvajanja del po tej pogodbi, kakor tudi za stroSke nastale v zvezi s tem,

e na svoje stroSke organizirati stalen odvoz odpadnega materiala in ga odlagati na za to
predvidene deponije in ga lo€evati v skladu z veljavnimi predpisi,

e narocniku oddati ocis¢en del gradbisca,

e z dopisom obvestiti naro¢nika o pri¢etku in konc¢anju del.

Izvajalec je upraviten, da si v primeru kakrinih koli nejasnosti glede tehni¢ne izvedbe, pridobi
predhodno usmeritev s strani naroc¢nika.

12, ¢len
Izvajalec mora prevzeta pogodbena dela izvajati v skladu z varnostnim nacrtom in Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbiséih (Uradni list RS, st.: 83/05
in 43/11 — ZVZD-1) ter skladno z vsemi dolo¢bami veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki
urejajo varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec se zaveZze, da bo v primeru, kakrSnihkoli nastalih stroskov za narocnika, zaradi
neupostevanja varnostnih ukrepov v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbis¢ih (Uradni list RS, st.: 3 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) oz. nastalih stroskov
zaradi neupostevanja dolocil veljavne zakonodaje za tovrstna dela s strani izvajalca, poravnal vse
nastale stroske narocniku.

Izvajalec priskrbi varnostni nacrt ter en izvod izroci upravniku pred pri¢etkom del.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039

Izvajalec naroc¢niku s to pogodbo zagotavlja, da bo dela po tej pogodbi izvajal izvajalec sam. Za
izvedbo del po tej pogodbi izvajalec ne bo uporabljal podizvajalcev, zato ni potreben koordinator
varstva pri delu.

NADZOR IN SKRBNIKI POGODBE

13. clen
S strani naro¢nika bo  vrsil nadzor in koordiniral dela predstavnik druzbe:
.......................................... zanj
° ,tel., elektronski naslov:
e in nadzorni odbor stavbe in sicer:
o) , tel. , elektronski
naslov:
o) , tel. , elektronski
naslov:
o , tel. , elektronski
naslov:
in sicer:

o tehni¢no-strokovni nadzor nad izvajanjem del,
o kontrolo kvalitete in koli¢ine vgrajenega materiala.

Izvajalec doloca za svojega vodjo del na stavbi in za skrbnika pogodbe:
L S , tel. elektronski naslov:

Skrbnik pogodbe s strani narocnika je:
O s Stel e, , elektronski Naslov: ......ccoccvvveeeeivisieeees e

14. clen
Izvajalec je dolZzan pri zavarovalnici v ¢asu trajanj te pogodbe zavarovati svoja dela oziroma
predmete dela pred $kodo oziroma unic¢enjem vse od prevzema del do uspesne izroitve del po tej
pogodbi. Izvajalec je odgovoren za skodo, ki jo s svojim delom povzrocil na predmetih dela oziroma
stavbi vse do konéne predaje izvedenih del.
Za varstvo delavcev pri delu, ki izvajajo dela po tej pogodbi, odgovarja izvajalec v skladu z dolocili
zakona o varstvu pri delu in pravilnika o varstvu pri gradbenem delu.

ODSTOP OD POGODBE
15. c¢len
Katerakoli pogodbena stranka lahko zaradi hujsih krSitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, ¢e krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok
za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki
dolzni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo $kodo.



Ce izvajalec prekine izvajanje del za ve¢ kot 3 dni brez opravi¢ljivega razloga ali postane insolventen,
lahko narocnik odstopi od pogodbe. V tem slucaju izvajalec nima pravice narocniku zaracunati
opravljeno delo, temvec se opravljeno delo do tega trenutka smatra kot penali in poplacilo skode, ki
je s prekinitvijo pogodbe nastala narocniku.

Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi
nastale stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Odstop od pogodbe mora biti podan pisno, s priporo¢eno posto z navedbo razloga ali razlogov,
zaradi katerih se odstopa od pogodbe.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko pogodbena stranka prejeme pisno izjavo o odstopu od
pogodbe.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolzan Ze izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem in morebitnimi nesre¢ami, stroSke teh del pa nosi
tista od strank, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Izvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroSke umakniti z gradbisca svoje
delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zacasne objekte ter ocistiti stavbo in gradbisce v roku
15 dni po odstopu od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del
in izdelavi konénega obracuna.

16. clen
Izvajalec ima pravico do podaljSanja pogodbenega roka samo v naslednjih primerih:
e koli¢ina dodatnih del preseze 20% pogodbene vrednosti,
e Ce nastopi visja sila,
e vremenski pogoji in sicer, ¢e deZzuje med sedmo (7.) in sedemnajsto (17.) uro vec
kot eno (1) uro skupaj, se za vsak dan, pogodbeni rok podaljsa za en dan ter Ce je temperatura ob
deseti uri dopoldan niZja od 0°C.

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepri¢akovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od
volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo
na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora podati pisno zahtevo naroc¢niku za podaljSanje pogodbenega roka v ¢asu 3 dneh
od nastanka vzroka za podaljSanje, sicer se smatra, da je od zahteve za podaljSanje
pogodbenega roka odstopil.

PREGLED IN PREVZEM IZVEDENIH DEL
17. clen
Ko izvajalec konca z deli in uredi okolico v prvotno stanje, mora o tem nemudoma oziroma najkasneje
v roku treh dni po koncanju del pisno obvestiti narocnika. lzvajalec, naro¢nik in nadzornik so dolzni
opraviti primopredajo izvr$enih del (koli¢insko in kvalitetno) v roku 5 dni. O primopredaji so dolzni
sestaviti in podpisati primopredajni zapisnik.



Ce izvajalec ne odpravi napake v roku, dolo¢enem v zapisniku, lahko naro¢nik zniza placilo v
sorazmerju med vrednostjo izvrSenega dela po sklenitvi pogodbe brez napake in vrednostjo, ki bi jo
tedaj imelo izvrSeno delo z napako oziroma lahko naroénik angaZira drugega izvajalca, ki ta dela
izvede na racun izvajalca, ki grajanih napak ni odpravil.

Ob prefakturiranju racuna drugega izvajalca si bo naro¢nik obracunal tudi manipulativne stroske v
viSini 5% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec na racun izvajalca, ki
grajanih napak ni odpravil.

Po odpravi ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpisSeta zapisnik o odpravi napak in
pomanijkljivosti.

V primeru, da katera od pogodbenih strank neupravi¢eno odkloni sodelovanje pri zapisniskem
prevzemu del, PGU v 114. ¢lenom dolocajo, da zapisnik o sprejemu in izrocitvi del sestavi tudi en sam
pogodbenik brez drugega, ¢e drugi pogodbenik neopraviéeno odkloni sodelovanje v izrocitvi in
sprejemu ali se neopraviceno ne odzove vabilu, da sodeluje pri izroCitvi in sprejemu del. Taksen
zapisnik se poslje drugemu pogodbeniku. Z dne, ko se poslje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s
sprejemom in izrocitvijo.

POGODBENA KAZEN
18. clen
V kolikor izvajalec ne izvede pogodbenih del v roku, predvidenem s to pogodbo, mora placati
naro¢niku pogodbeno kazen v visini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del za vsak koledarski dan
zakasnitve. Znesek zaracunane pogodbene kazni ne sme presegati 5 % od pogodbene vrednosti del.
Pogodbena kazen se obracuna s kon¢no situacijo.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode naroéniku.

Povracilo morebitnega nastanka Skode, bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odskodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

JAMSTVA IN GARANCLUE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCISKI DOBI
19. clen
Izvajalec daje naro¢niku garancijo:
e zavgrajeni material, skladno z garancijskimi roki proizvajalca,
e 5 let za odpravo napak v garancijski dobi,
e 10 let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost.

Izvajalec je dolZan in bo k odpravi napak, za katere jam¢i v ¢asu garancije, pristopil v sporazumno
dogovorjenem roku, po prejemu pisnega obvestila o nastalih napakah s strani narocnika in na svoje
stroske odpraviti vse napake in pomanjkljivosti.

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh napak in pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ima narocnik
pravico narocCiti odpravo vseh napak in pomanjkljivosti pri drugem izvajalcu, za strosSke teh del pa
bremeniti izvajalca.

Kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, bo izvajalec narocniku ob uspesni predaji del
ugotovljeni z zapisnikom izroCil .......cccooeceeeieieinccecece e za odpravo napak v garancijski dobi,



unovéljivo na prvi poziv, v viSini 10% bruto pogodbene vrednosti, veljavno 30 dni dlje od
garancijskega obdobja ............... let, kar zNasa ...ceeevceeveeseesnesensennns EUR.

Trajanje finanénega zavarovanja za napake v izdelavi, ki zadevajo solidnost: 10 let od dneva uspesno
opravljenega prevzema pogodbenih del.
Rok trajanja finanénih zavarovanj mora biti 30 dni dlje od roka od uspesne predaje del.

Kontaktna oseba izvajalca za sporocanje obvestil o nastalih napakah je: ..., , tel

, elektronski naslov:

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20. clen
Pogodba pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
narocnika obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:
e pridobitev posla ali
e zasklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali
e za opustitev dolznega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti ali
e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je narocniku povzroéena Skoda ali je omogocena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku,
je nicna.

KONCNE DOLOCBE
21. clen
Glede prioritete dokumentov velja, da se za tolmacdenje pogodbe, tehni¢ne dokumentacije in
predracuna v vseh tockah, ki so sporne oz. razlicne, najprej upostevajo dolocila pogodbe, nato
tehni¢ne dokumentacije, Sele nato dolocila ponudbe.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo dolocb Obligacijskega zakonika za gradnjo pa predpisi o
graditvi objektov.

22. clen
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoCe iz te pogodbe, resiti sporazumno z
arbitrazno komisijo. Arbitrazna komisija se sestavi tako, da imenujeta stranki vsaka po enega ¢lana, ta
¢lana pa imenujeta tretjega ¢lana, ki je predsednik arbitrazne komisije. Odlocitev arbitrazne komisije
je dokoncna.
V nasprotnem primeru pa je za reSevanje nastalih sporov pristojno stvarno pristojno sodis¢e po
sedezu narocnika po slovenskem pravu.

23. clen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni samo s pisnim aneksom, razen e v tej pogodbi ni doloceno
drugace. Ce je katerakoli od dolo¢b te pogodbe neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolocbe. Neveljavna dolocba se nadomesti z veljavno, ki mora biti ¢im bolj ustrezna namenu,
ki ga Zeli doseci neveljavna dolocba.



24. clen
Ta pogodba je sklenjena in zacne veljati z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank.

25. clen
Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 enakih izvodih, od katerih prejme 1 izvod narocnik, 1 izvod

izvajalecin 1 izvod predstavnik stavbe.

St. pogodbe: P.......c.ccovveveennnnee

Dne, Dne,

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Etazni lastniki stavbe na naslovu
ki jih zastopa upravnik:
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
Direktor: Tomaz Rihtarsic

Z vsebino pogodbe je seznanjen nadzorni odbor stavbe na naslovu
kar potrdijo s svojim podpisom:

Priloga (ob podpisu pogodbe):

- ponudbena dokumentacija izvajalca St i, prejeta dne
............................. s popisom del,
- obrazecizvrSnica, menica z menicno izjavo,...
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