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Naročnik:                    

Etažni lastniki večstanovanjske stavbe na naslovu: 

Na gmajni 2, 3205 Vitanje 

ID znak stavbe: 1095-101 

 

ki jih zastopa upravnik:  

Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice, 

zanj Tomaž Rihtaršič, direktor, 

ident. št. za DDV in davčna številka: SI 21649405, matična št. 5968526000, 
v nadaljevanju: »naročnik« 
 

in 

 

Izvajalec:  

...................................................................................... 

ki ga zastopa ………………………………….., direktor, 

  

ident. št. za DDV in davčna številka: SI ………………………., 

v nadaljevanju: «izvajalec« 

 

skleneta naslednjo 

 

POGODBO 

za izvajanje strokovnega nadzora pri izvedbi zamenjave strešne kritine in opleska fasade za stavbo na 

naslovu Na gmajni 2, 3205 Vitanje 

 

UVODNA DOLOČILA 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

 da je predmet pogodbe izvajanje nadzora pri izvedbi zamenjave strešne kritine in opleska fasade 

za stavbo na naslovu Na gmajni 2, 3205 Vitanje v skladu z zahtevami naročnika, za kar je izvajalec 

oddal svojo ponudno naročniku ter je podrobneje opredeljeno v ponudbi št.: .......................... z 

dne  ................................................................(v nadaljevanju: pogodbena dela), ki je podlaga za 

sklenitev te pogodbe in je kot priloga sestavni del te pogodbe, 

 da pogodbeni stranki  sklepata to pogodbo z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil 

predmet povpraševanja in ponudbe, 

 da nadzornik izpolnjuje zakonske predpostavke za nadzornika po določilih GZ in po določilih 
ZAID.   
 

2. člen 

S to pogodbo izvajalec kot nadzornik prevzema obveznost, da bo za naročnika nadziral izvedbo 

pogodbenih del iz prvega člena te pogodbe. Nadzornik bo preverjal, ali se pogodbena dela izvajajo v 

skladu s projektno dokumentacijo, predpisi, ki urejajo to področje in pravili stroke, ter v rokih, ki jih je 

naročnik dogovoril z izvajalcem pogodbenih del.  Izvajalec mora pri tem ravnati s skrbnostjo, ki se 

zahteva od dobrega strokovnjaka – nadzornika.    
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PREDMET POGODBE 

 

3. člen 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzema izvedbo del – izvajanje strokovnega nadzora pri 

izvedbi zamenjave strešne kritine in opleska fasade za stavbo na naslovu Na gmajni 2, 3205 Vitanje (v 

nadaljnjem besedilu: pogodbena dela), po ponudbi št. ………………… prejeti dne …………………………….,  ki je 

kot prilogi sestavni del  k tej pogodbi, razen del ponudbe, ki se nanaša na datum veljave, rok izvedbe in 

plačilne pogoje ter obveznosti naročnika. Ti pogoji so določeni in navedeni s to pogodbo. 

 

POGODBENE OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 

4. člen 

Izvajalec je dolžan:   

- izvajati nadzor nad vzdrževalnimi deli – pogodbenimi deli, ki omogoča kakovostno izvajanje del, 
ter v skladu s projektno dokumentacijo, prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi 
predpisi, tehničnimi normativi, standardi, 

- izvajati nadzor nad pogodbenimi obveznostmi o izvedbi del (roki) in uvedbi izvajalca v delo, 
- Izvajati količinski in finančni nadzor nad opravljenimi deli, 
- potrjevati vrste in količine izvedenih del, 
- izvajati nadzor pri odpravi pomanjkljivosti in napak,  
- v času izvajanja del voditi operativne sestanke enkrat tedensko in posredovati vsem udeleženim 

zapisnike teh sestankov ter koordinirati naloge, 

- ustno in pisno opozoriti naročnika – upravnika in etažne lastnike, če ugotovi kršitve in dejanja, 

- opozarjati na tehnične rešitve, ki bi lahko bile v nasprotju s predpisi,  

- pregledovanje in potrjevanje mesečne situacije in končne situacije,  

- reševanje zahtevkov izvajalca s predlogom naročniku,  

- ustaviti gradnjo, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali pa napake niso pravočasno 

odpravljene,  

- kontrolirati materiale in njihovo skladnost z zahtevami razpisnih pogojev za pridobitev 

nepovratnih sredstev Eko sklad js, 

- sporočiti morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo  

naročniku – upravniku in etažnim lastnikom  ter jih skupaj  z naročnikom in projektantom 

uskladiti,   

- sodelovati in urejati zadeve za potrditev nepredvidenih oziroma dodatnih del, 

- nadzorovati pravilnost vpisa sprememb nastalih med gradnjo v dokumentacijo za izvedbo 

gradnje, ki jih zapisuje izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev 

uporabnega dovoljenja,   

- preverjati ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja,  

- vsem udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije 

in strokovno podporo s svojega področja dela,  

- od izvajalcev prevzemati, zbrati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in 

drugih proizvodov, materialov in naprav ter preverjati dokumente, ki potrjujejo, da se dela 

izvajajo tako, kot je to zahteval naročnik s projektno dokumentacijo ali drugimi zahtevami,  

- kontrolirati vgrajene materiale skladno s pogodbeno dokumentacijo, 

- pripraviti in podpisati izjavo, da so dela dokončana ter skladna z tehničnimi normativi in 

standardi in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve,  

- sodelovati pri primopredaji del, 

- sodelovanje pri pripravi,  pregledu in potrditvi končnega obračuna,    
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- preveriti in potrditi dokazilo o zanesljivosti objekta, 

- sodelovati pri pregledu odprave pomanjkljivosti po opravljeni primopredaji del ter tehničnem 

pregledu vse do konca upravnega postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja, 

- sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj, 

- nadzor v garancijski dobi. 

 
5. člen 

Pojasnilna dolžnost izvajalca je, da mora opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo 
pogodbenih del, ki bi lahko bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi, s katerimi se podrobneje 
določijo bistvene in druge zahteve.  
 
Z izvajanjem storitve nadzora nad izvedbo del izvajalec preverja ali  so upoštevane bistvene zahteve – 
gradbenotehnične lastnosti (kot je predvideno in določeno s projektno dokumentacijo), ki jih mora 
izpolnjevati objekt za zagotavljanje varne in učinkovite rabe.  
 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen 
z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 
 

6. člen 
Izvajalec za izvajanje nadzora imenuje in pooblašča: ………………………………., tel. št. 

…………………………………….., elektronski naslov: …………………………………………….. 

 

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

7. člen 

Naročnik je pred pričetkom del dolžan:  

- izvajalcu pravočasno dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga 

in so za prevzeti obseg storitev potrebne, 

- zagotoviti kontinuirano spremljanje in nadziranje poteka del,  

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 

vpliv na izvršitev prevzetih storitev, 

- zagotoviti kontinuirano spremljanje poteka del in sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete 

storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.  

 

 

POGODBENA CENA 

 

8. člen 

Pogodbena cena znaša ……………………… EUR 

Pogodbena cena skupaj z DDV znaša ……………………… EUR. 

(z besedo: …………………………………………….EUR 00/100) 
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OBRAČUN DELA IN NAČIN PLAČILA 

 

9. člen 

Izvajalec izstavi račun, ki glasi na:   

ETAŽNI LASTNIKI STAVBE NA NASLOVU 

Na gmajni 2 

3205 Vitanje 

 

V opombo na račune zapiše: Račun razdeljuje upravnik Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 

12, 3210 Slovenske Konjice; ID-DDV : SI21649405, 

ter ga pošlje na naslov: Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, Slovenske Konjice. 

 

10. člen 

Pogodbena vrednost se plača na sledeč način: 

 v roku 45 dni od pravilno izstavljenega računa izvajalca in plačila s strani lastnikov stavbe. 

 

Izvajalec izstavi račun po uspešno opravljeni primopredaji del in  z valuto, v skladu s prvim odstavkom 

tega člena. 

 

Izvajalec se zavezuje izstaviti račun naročniku najkasneje v osmih dneh po opravljam kvalitetnem 

prevzemu del in odpravi vseh pomanjkljivosti.  

Valuta računa bo 20. v prihodnjem mesecu za račune, ki jih upravnik prejme najkasneje do 05. v mesecu. 

Za račun, ki ga upravnik prejme po tem datumu, začne 45 dnevni rok za plačilo obveznosti teči 05. v 

naslednjem mesecu. 

  

Upravnik bo račun razdelil  etažnim lastnikom stavbe in jim ga zaračunal na rednih mesečnih računih.  

Upravnik izvaja plačila izvajalcu po izstavljenih računih za dela, ki so predmet te pogodbe,  gleda na 

prejeta plačila s strani etažnih lastnikov, z enkrat mesečnim prenakazilom, najkasneje do 15. v mesecu 

za pretekli mesec. 

 

Če obveznosti do izvajalca niso poravnane v celoti za vse etažne lastnike, mora upravnik, na podlagi 

pisnega zahtevka izvajalca, posredovati izvajalcu podatke o etažnih lastnikih, ki računa niso poravnali, 

skladno z določbo 71. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – 

ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21, v nadaljnjem besedilu SZ-1). 

 

V primeru neplačila oz. delnega plačila v zgoraj navedenem roku, je naročnik (etažni lastnik) dolžan 

plačati zakonske zamudne obresti, katere bo izvajalec zaračunal posameznim neplačnikom po seznamu 

dolžnikov-etažnih lastnikov, ki ga bo prejel s strani upravnika na pisno zahtevo izvajalca. 

 

ROKI IZVEDBE DEL 

 

11. člen 

Nadzornik se zaveže, da bo s pogodbenimi deli začel po podpisu te pogodbe v skladu s terminskim 
načrtom izvajanja del in sicer: ………………………….. in dela zaključil z dejanskim zaključkom izvedbenih del.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1868
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Kot zaključek izvedbenih del se šteje: najkasneje ……………………….  
 
V primeru, da nadzornik po svoji krivdi ne prične z opravljanjem nadzora v rokih določenih s to pogodbo, 
je investitor  upravičen do pogodbene kazni v višini __________  EUR za vsak dan zamude, vendar največ 
_____ odstotkov (%) pogodbene vrednosti.   
 

 
12. člen 

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe zaveže ščititi interese naročnika in etažnih lastnikov, vendar je v 
razmerju do naročnika samostojen in nastopa kot profesionalna oseba. 
 
Naročnik priznava, da izvajalec opravlja pogodbeno storitev v njegovo korist, istočasno pa ščiti korist 
javnega interesa skladno z določili  veljavne zakonodaje (GZ in ZAID). 
 

NADZOR IN SKRBNIKI POGODBE 

 

13. člen 

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je :  

 …………………………., tel. št. …………………………., elektronski naslov: …………………………….. 
 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: 

 …………………………., tel. …………………………….., elektronski naslov: ………………………………... 

 

 

ODSTOP OD POGODBE 

 

14. člen 

V primeru da delo po tej pogodbi ni opravljeno skladno s pravili stroke, dobro prakso ali s primerno 
pazljivostjo in vestnostjo, lahko naročnik enostransko razdre to pogodbo z odpovednim rokom 30 dni; v 
primeru odpovedi je naročnik dolžan plačati izvajalcu do poteka odpovednega roka  že opravljeno delo. 
Izvajalec kot nadzornik lahko odstopi od pogodbe v primeru neplačila  ali nepravočasnega plačila za 
opravljene storitve po tej pogodbi.  
 
Pred odstopom mora izvajalec pisno opozoriti naročnika na kršenje pogodbe in zahtevati izpolnitev 
obveze. Izvajalec lahko zahteva povračilo povzročene  škode.      
 
Ne glede na pogodbeno kazen, lahko investitor uveljavlja do izvajalca vso dokazljivo škodo, ki mu je bila 
povzročena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi nekvalitetno opravljene storitve nadzora nad 
gradnjo.   
 
 

15. člen 

Do podaljšanja roka iz sprejetega terminskega plana izvajanja nadzora nad izvedbo del lahko pride v 
naslednjih primerih:  

- če se sporazumno dogovorita obe pogodbeni stranki,  
- zaradi razlogov na strani naročnika (potek gradnje, zamuda z dostavo dokumentacije, ki jo 

zagotavlja naročnik, zamuda z odločitvami v pristojnosti naročnika),  
- zaradi nastopa višje sile, ki jo priznava sodna praksa,  
- zaradi drugih okoliščin.  

mailto:koning@t-2.si
mailto:sandra.ravnjak@spkonjice.si
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PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

16. člen 

Pogodba pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

 pridobitev posla ali 

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti ali 

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku, 

je nična. 

 

16. člen 

Za tolmačenje pogodbe, tehnične dokumentacije in predračuna v vseh točkah, ki so sporne oz. različne, 

se najprej upoštevajo določila pogodbe, nato tehnične dokumentacije, šele nato določila ponudbe. 

 

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe prvotno reševati sporazumno, v 

primeru, da do sporazuma ne pride, pa rešiti sporazumno z arbitražno komisijo. Arbitražna komisija se 

sestavi tako, da imenujeta stranki vsaka po enega člana, ta člana pa imenujeta tretjega člana, ki je 

predsednik arbitražne komisije. Odločitev arbitražne komisije je dokončna. 

V nasprotnem primeru pa je za reševanje nastalih sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu 

naročnika po slovenskem pravu. 

 

18.  člen 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika za gradnjo pa predpisi o 

graditvi objektov.  

 

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni samo s pisnim aneksom, razen če v tej pogodbi ni določeno 

drugače. Če je katerakoli od določb te pogodbe neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale 

določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora biti čim bolj ustrezna namenu, ki ga želi 

doseči neveljavna določba.  

 

19. člen 

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

20. člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 enakih izvodih, od katerih prejme 1 izvod naročnik, 1 izvod 

izvajalec in 1 izvod predstavnik stavbe. 

 

Št. pogodbe: P2022……………. 
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Dne, ____________________    Dne, _____________________ 

 

IZVAJALEC:       NAROČNIK: 

 

……………………………………………………   Etažni lastniki stavbe na naslovu 

……………………………………………………               Na gmajni 2, 3205 Vitanje,  

       ki jih zastopa upravnik: 

       Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. 

       Tomaž Rihtaršič, direktor 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

 

 

 

 

Z vsebino pogodbe je seznanjen nadzorni odbor stavbe na naslovu ……………………………………………………….., 

kar potrdijo s svojim podpisom: 

 

…………………………………..   ___________________________ 

 

…………………………………..   ___________________________ 

 

…………………………………..   ___________________________ 

 

 

Priloga (ob podpisu pogodbe): 

- ponudbena dokumentacija izvajalca št.: ………………… prejeti dne …………………., 


