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vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

C sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
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PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Birobiro d.o.0.

sede? druzbe Beloruska 7, 2000 Maribor
vodja projekta UroS RoSker, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1737

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta UroS RoSker
podpis odgovorne osebe projektanta




UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
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Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSnakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar

Se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna

§ Rosker, u.d.i.a, ZAPS A-1737
izobrazba, identifikacijska Stevilka UroS RoSker, ud.ia, ZAPS A-173

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Nacrt s podrocja arhitekture

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazha, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazha, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazha, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
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STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazbha

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice
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NASLOVNA STRAN NACRTA

1 Naért s podrocja arhitekture

1 - Naért arhitekture

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE

kratek opis gradnje

Upravnik stavbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.0.0., se je vimenu etaznih
lastnikov na veéstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 21, Zrece, v sklopu
investicijskih vzdrzevalnih del odlo€il za toplotno izolacijo fasade in stropa kleti
skladno z zahtevami Ekosklada.

VRSTE GRADNJE

REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

Pzl (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

[ sprememba dokumentacije

Stevilka projekta

46/2022

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta

1 Nacrt s podrocja arhitekture

Stevilka in naziv nacrta

1 - Nacrt arhitekture

Stevilka nacrta

46/2022 - A

datum izdelave

januar 2023

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek poobla$¢enega arhitekta,
pooblad¢enega inZenirja ali druge osebe

UroS Rosker, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka

ZAPS A-1737

podpis pooblastenega arhitekta, pooblastenega inzenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

Birobiro d.o.o.

sedez druzbe

Beloruska 7, 2000 Maribor

vodja projekta

UroS Rosker, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka

ZAPS 1737

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

UroS Rosker

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Birobiro d.o.o.

sedez druzbe Beloruska 7, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta UroS RoSker

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta UroS RoSker, u.d.i.a.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1737

IZJAVLIAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni¢ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblas¢eni arhitekti, pooblas¢eni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne reSitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Uro$ Rosker, u.d.i.a.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1737

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta UroS RoSker

podpis odgovorne osebe projektanta
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1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNACILNOSTI

Upravnik stavbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.0.0., se je vimenu etaznih lastnikov na ve¢stanovanjskem objektu
Cesta na Roglo 21, ZreCe, v sklopu investicijskih vzdrZevalnih del odloil za toplotno izolacijo fasade in stropa kleti

skladno z zahtevami Ekosklada.

Lokacija posega
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2. SPLOSNO

Splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta:

Izdelavo ponudb za izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je potrebno upoStevati v celoti
(risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehninih pomanjkljivosti
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolZzan na to opozoriti projektanta pred izdelavo
ponudbe. Predloge potrdita projektant in investitor v sodelovanju z nadzorom in ostalimi deleZniki.

V sklop izvajalCeve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti, zahtevane
kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi
projektant in investitor v sodelovanju z nadzorom in ostalimi deleZniki.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolZan predloZiti projektantu/investitorju v potrditev. Kjer so mozne
alternative v izbiri, je pred izvedbo obvezno predloZiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor v sodelovanju z
nadzorom in ostalimi delezniki. Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke.

Pred izvedbo je potrebno foto-dokumentirati obstojece stanje, med samo izvedbo pa foto-dokumentirati debelino

vgrajene toplotne izolacije z merilnim trakom.

lzvedba:

Izvajalec mora pri izvajanju del dosledno upostevati Varnostni nacrt, ustrezna dolocila iz veljavnega Gradbenega
zakona, vkljuéno z vsemi spremembami in dopolnitvami in navodila investitorja, vodje nadzora in varnostnega
inZenirja.

Izvajalec je dolzan urediti gradbiCe v skladu z organizacijo gradbiS¢a iz Varnostnega nacrta in veljavno
zakonodajo. Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrzevanje gradbi$Ca, za katera v popisu del ni lo€enih postavk
mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene.

Izvajanje del mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki, standardi, sanitarnimi in pozarnimi normativi.

Materiali:

Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z Zakonom o
gradbenih proizvodih , veljavnimi standardi, zahtevanimi parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre
inZenirske prakse. Potrjeni standardi za dobavo materialov so v Sloveniji veljavni SIST, DIN in ISO, IEC, EN
standardi. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajo¢e dokumentacije, ki jo mora

izvajalec del predloZiti v potrditev nadzoru. Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu
del s koli€inami navedena zgolj zaradi doloCitve kvalitete — ponujen material in oprema mora biti enakovredne ali
boljSe kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo
drugega proizvajalca in tipa pri ¢emer morajo tehni¢ne lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljSe od

tistih v popisu. Dobavitelj je dolzan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, dela in storitve, ki niso natan¢no
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navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s popisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno
obratovanje opreme, del in storitev. Pred izvedbo izvajalec predlozi investitorju in nadzoru tehni¢ne liste izbranih

materialov/proizvodov za vgradnjo.

Cene in obracun:
Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predraduna oziroma pogodbe. Ce ni s pogodbo ali temi
tehniénimi pogoji doloCeno drugace, morajo biti v enotnih cenah upoStevani vsi stroski za izvedbo posameznega
dela, med katere spadajo tudi:

- vsa potrebna pripravljalna dela,

- Zzaizdelavo in obracun potrebna merjenja na objektu,

- izdelava elementov v delavnici in montaZa na objektu,

- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,

- izdelava vseh potrebnih zakljuckov,

- ves potreben glavni, pomozni in pritrdilni material,

- vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi odri in podobno,

- zaSCita ostalih izdelkov na gradbi$cu in delov zgradbe v ¢asu izvajanja del,

- vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter za$¢ito delavcev skladno s predpisi o varnosti

in zdravju pri delu,
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3. TEHNICNE ZNACILNOSTI IN OPIS POSEGOV

3.1 PRIPRAVLJALNA DELA

Skladno z Varnostnim nacrtom in Pravilnikom o gradbiscih je potrebno urediti gradbisce:
» Postavitev gradbi$¢ne ograje.

» Dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega nacrta.

3.2 ODSTRANITVENA IN RUSITVENA DELA

Vsa ruSitvena dela je potrebno izvajati skladno z Varnostnim naértom in veljavno zakonodajo. Odstranitev

elementov je potrebno izvajati previdno in skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Predvidena so naslednja odstranitvena in rusitvena dela:
» Pazljiva demontaza odto¢nih vertikal in odvoz na deponijo. V vmesnem &asu je potrebno urediti zagasno
odvodnjavanije iz PVC cevi.
Pazljiva demontaZa zunanjih ALU okenskih polic, skupaj s pritrdilnim materialom.
DemontaZa obstojeega strelovoda na fasadi.

Odstranitev obstojeCih lesenih desk balkonskih ograj.

YV V V V

Odstranitev raznih fasadnih elementov (klimatske naprave, satelitske antene, tende, napisne tablice,

nosilci,kabli itd..) ter deponiranje na gradbi$€u in ponovna namestitev.

3.3 FASADERSKA DELA
3.3.1  Priprava podlage

Po koncanih rusitvah vse obdelovalne povrSine o€istimo. Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije

uporabimo krtace in visokotlacne Eistilce z vro¢o vodo pod tlakom 80 do 100 barov. Po ¢iSCenju fasado pred

nadaljevanjem susimo najman;j 2 dni.

Pred priCetkom lepljenja preverimo ravnost zidne povrSine. Podlaga naj bo ravna - pri preverjanju s 3 m dolgo letvijo
reZza med kontrolno letvijo in zidno povrSino ne sme presegati 10 mm. Vecje neravnine izravnamo z ometavanjem
in ne z debelejSim nanosom lepila.. PovrSine morajo biti suhe, odpraSene in brez mastnih madezev. Neposredno

pred samim zacetkom lepljenja je treba preveriti tudi temperaturno stanje povrsin. Izvajanje mora namre¢ vedno
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potekati znotraj kritiénih temperatur (obi¢ajno med 5°C in 30°C) in ob pogojih, danih s strani proizvajalca lepil. Ti

se zagotavljajo z ustreznimi zas¢itnimi ukrepi (sencenje, vetrna zapora, zaséita pred padavinami...).

3.3.2  Vgradnja toplotne izolacije

Primerno osu$eno in pripravljeno podlago(suha, brez razpok, prasnih delcev in ostankov ma$¢ob) impregniramo z
osnovnim premazom akrilne emulzije. Osnovni premaz nanesemo s primernim ¢opi¢em, z dolgodlakim pleskarskim
valj¢kom ali z brizganjem. Z lepljenjem izolacijske obloge lahko priénemo priblizno 2 do 3 ure po nanosu osnovnega

premaza.

Izolacijske ploS¢e polagamo z zamikom. Plo$Ce se morajo tesno stikati. V fuge SirSe od 2 mm je potrebno vstaviti
trak ekspandiranega polistirena (stiropora) ali pa vbrizgati peno za zapolnjevanije razpok ter jo poravnati z ravnino
plo3¢. Posebno smo pozorni pri pravilnem polaganju ploS¢ okoli okenskih odprtin, kjer ploS¢e lepimo na fasadno

povrsino v obliki Crke L.

=300

Plos¢e v sosednjih vrstah zamikamo po pravilih opecnih zvez, pri éemer naj bo zamik vertikalnih stikov vsaj 15 cm.
Pravila opecnih zvez upo$tevamo tudi na vogalih, kjer naj plo¢e ene zidne ploskve vsaj za nekaj cm segajo Cez
zunanjo povrsino obloge sosednje, v vogalu pa izvedemo tako imenovano krizno vez. Presezni del plo$¢ na vogalih

ravno odrezemo, vendar Sele 2 do 3 dni po leplienju.

3.3.3 Sidranje

Dodatno pritrjevanje izolacijskih plo$¢ izvedemo 2 dni po leplienju. lzvedemo ga z vrtanjem lukenj in zabijanjem
pritrdil skozi izolacijsko plo$€o v nosilno podlago. Izolacijske plodée pritrdimo s 6, na vogalih z 8 pritrdiliim2 fasade.
Sidranje izvedemo s PPV sidri.. To¢no dolZino sider se doloci v ¢asu gradnje na podlagi sondiranj. Za izolacijske

plos&e na osnovi (EPS) se uporablja T ali W-shema, pri vseh ostalih izolacijskih plos¢ah pa W-shema.
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3.3.4 Osnovni omet

Armiran del ometa na izolacijski oblogi izvedemo z lepilno malto npr. JUBIZOL Ultralight fix ali enakovredno in z
armaturno mrezico 160 g/m2 v armirnem sloju lepilne malte. Lepilno malto nanesemo z ozobljeno nerjaveco jekleno
gladilko. V Se sveZ nanos vtisnemo glavno armaturno mreZico (pasove mrezice po Sirini in dolZini preklapljamo za
najmanj 10 cm). Pri vtiskanju mreZice v razbrazdan nanos lepilne malte zravnamo z neozobljeno stranico gladilke.
Debelina zravnanega nanosa naj bo najmanj 2 mm. Za nanos zgornjega sloja osnovnega ometa fasadnega sistema
uporabimo lepilno malto, ki jo nanesemo z nerjaveco jekleno gladilko v debelini priblizno 1 mm,; sledi suSenje 1 do

2 dni. Debelina osnovnega ometa mora biti minimalno 6 mm.

3.3.5 Obdelava Spalete oken ter okenskih polic

ObstojeCe okenske police se odstranijo in na njihovo mesto vgradijo nove police po izboru investitorja z odkapniki
in tipskimi bo¢nimi obrobami polic. Naklon polic mora biti min. 5°, stran od okna. Police naj iz fasade gledajo min.
4 cm, skupna globina se prilagodi obstoje¢im oknom in novi fasadni oblogi. Pri vzidanih policah je nivo tesnjenja in
odvajanja vode na polici. Vsi prikljucki morajo biti izvedeni vodotesno. Vzidava polic mora biti takSna, da na spodniji
strani ne prihaja do kondenza. PrikljuCek police na okenski okvir mora biti vodotesen.

Diagonalno armiranje orkog odprtin izvedemo z mreZico dimenzije min. 20 x 40 cm pod kotom 45°.
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Pri oknih, ki ostanejo obstojeéa, odstranimo vse obstojeCe omete v Spaletah, da Spalete izoliramo s €im vecjo

debelino izolacije.

3.3.6 Dodatni element

Na objektu se pojavlja nekaj elementov, katerim je potrebno nameniti dodatno pozornost. Na objektu imamo klima
naprave, katerim je potrebno urediti odvodnjavanje z sistemskimi kanali z notranje strani fasadne izolacije. Ce je le
mogoce je potrebno stremeti k ¢im manjSemu Stevilu vertikalnih iztokov v fasadni izolaciji. Na objektu imamo na
nekaterih okenskih okvirjih vgrajene $katle z roletami. Ce se le-teh ne bo odstranjevalo jih je potrebno vgraditi
oziroma obledi s toplotno izolacijo na nadin da bo omogoceno servisiranje. Vgradne omarice se prestavi v ravnino

z zakljuénim dekorativnim ometom (TK, Elektro, Plin, domofoni itd.).

3.3.7 Balkoni

Stene in stropovi balkonov se izvedejo z toplotno izolacijo in grafitnega EPS v debelini 5,0 cm in toplotne

prevodnosti A=0,031 W/mK. Zaklju€ki na okenske in vratne okvirje se prilagodijo na licu mesta.

3.3.8 Strop kleti

Izolacija stropa kletnih prostorov se izvede s plos¢ami iz grafitnega stiroporja — brez preklopa, deb. 12,0 ¢cm in
toplotne prevodnosti A=0,031 W/mK. Potrebna je zas€ita in sprotno ter finalno CiS€enje vseh komunikacijskih
povrsin, zaS€ito in prestavitev opreme stanovalcev v kleti, za$€ito instalacij, itd... Podlaga mora biti brez prahu,
suha, ravna, nosilna in primerna za leplienje. Po potrebi se izvede npr. CiSCenje, kitanje razpok ali nanos
predpremaza, da se tako izboljSa kakovost izolacijskih ploS¢. ManjSe neravnine se izravnavo z gradbenim lepilom,
veje pa je potrebno ometati in zagladiti. Kot zakljuéni sloj se izvede oplesk v beli barvi. Na prehodu inStalacij je

potrebno debelino toplotne izolacije max. prilagoditi.



1- NACRT ARHITEKTURE ST.: 46/2022 - A b I ro b I rO

ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE

birg biro, arhitektura, cblikovanje in svetovanje d.o.o
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www birabire si

34  KLEPARSKA DELA

Vsi kleparski izdelki so predvideni iz ALU barvane ploCevine deb. 0,60 mm.
35 POZARNA VARNOST

Sirjenje poZara po zunanjih stenah:
Predivdena je pozarna zaScita iz lamel kamene volne v pasu Sirine 40 cm po celotnem obodu objekta na nivoju
posamezne medetazne ploS¢e in v vertikalnem pasu ob sosednjem objektu v Sirini 30 cm — skladno z detajli PZI in
skladno z veljavno Tehni¢no smernico TSG-1-001:2019 PoZarna varnost v stavbah, ki navaja:
"Kompozitni sistem za zunanjo toplotno izolacijo stavbe (ETICS) z gorljivo izolacijo:
(1) Kompozitni sistem za zunanjo toplotno izolacijo stavbe (ETICS) razreda najmanj B-d0 se uporablja za:
- stavbe z viSino od 10 do 22 m in je zahtevana poZarna loCitev med etazami se Sirjenje poZara v predelu
nad okni ali vrati (na nivoju medetazne plo$¢e) omeji tako, da se pas gorljive izolacije zamenja z negorljivo
izolacijo viSine najmanj 40 cm po celotnem obodu stavbe. Negorljiva izolacija mora biti pritrjena s sidri.

Zamenjava gorljive izolacije z negorljivo ni potrebna, Ce je sloj izolacije tanjSi od 5 cm."

Dodatno se ob meji s sosednjim obejtom predvidi pozarni pas po celotni vertikali Sirine 30 cm.

(4) Ne glede na druge zahteve tesmernice mora biti obloga zunanje stene med 0,8m do vidine min. 2,5m
nad terenom razreda Al ali A2, ¢e so ob stavbi do razdalje 3m od fasade predvidena parkiris€a za

motorna vozila in kolesa.
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3.6 ZAHTEVE JAVNEGA POZIVA

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu

Pravica do nepovratne finan¢ne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali
zidu proti terenu, e bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (A) in debelino (d) nove toplotne izolacije A/d
< 0,20 W/(m2K). Ce je predmet nalozbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizku$enim
fasadnim sistemom.

Fasada iz EPS
- Fasada:
18,0 cm, A=0,035 W/mK, razmerje A /d = 0,194 W/(m2K) - kot npr. JUBIZOL EPS F
- Podzidek:
18,0 cm, A=0,035 W/mK, razmerje A /d = 0,194 W/(m2K) - kot npr. JUBIZOL EPS F STRONG SO

Fasada iz mineralne volne — odziv na ogenj A2 — s1, d0:

- Pozarne barirere :
18,0 cm, A=0,035 W/mK, razmerje A /d = 0,194 W/(m2K) — kot npr. JUBIZOL MW plo$Ce iz mineraine volne

C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
Pravica do nepovratne finanéne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad
neogrevanim prostorom/kletjo, ¢e bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (A) in debelino (d) nove toplotne

izolacije Md < 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izraCunu razmerij se morebitne obstojece izolacije ne uposteva.

- Strop Kleti:
12,0 cm, A=0,031 W/mK, razmerje A /d = 0,258 W/(m2K) — kot npr. JUBIZOL EPS F GRAPHITE
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ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE

POPIS DEL

Osnovni podatki o projektni dokumentaciji

Investitor: Stanovanjsko podjetje Konjice
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Objekt: ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE
Za gradnjo: Investicijska vzdrZzevalna dela
Stevilka projekta: 46/2022
Stevilka naérta: 46/2022 - A
Kraj in datum izdelave nacrta: Maribor, januar 2023
Pripravil: Darko Te$i¢, mag. inz. grad

Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled lokacije objekta. lzvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe upostevati grafi¢ne in
tekstualne dele PZI projektne dokumetnacije. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolZzan na to opozoriti
projektanta pred oddajo oz. potrditvijo ponudbe. KasnejSe reklamacije ne bodo upoStevane.
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ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE

SPLOSNA NAVODILA

SPLOSNO: Vsi projekti z naérti in vsemi grafiénimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa porogila in vsi opisi ter sheme so
sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoStevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene nacrte, grafitne
priloge, ves tekstualni del, vsa porocila, vsa poro€ila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoStevati tudi ¢e se besedilo popisa
ne sklicuje na konkretne sheme.

UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zacite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter
Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

TRANSPORTI TER DELOVNI REZIM: Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do za¢asnih in stalnih deponij
ter vsa pripravljalna, pomoZna in zakljuéna dela pri posameznih postavkah. (tudi, ¢e to ni posebej navedeno v posameznih
postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upo3teva
vse stroSke deponiranja in transporta. Prikazane koli¢ine v tem popisu so v rad¢enem ali vgrajenem stanju. Posametni
koeficienti razrahljivosti morajo biti upoStevani Ze v ceni za enoto mere in se posebej ne obracunavajo v koli¢inah.

KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim
standardom, ter ustrezati kvaliteti doloCeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Ponudnik to dokaZe s predloZitvijo
ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim vgrajevanjem.Pridobitev teh listin mora biti
vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehniéna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

TEHNICNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugade , veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim
zvedbam vse tehniCne specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehni¢nih podlogah
proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer nacina izvedbe in doseganja kvalitete.

ZASCITA GRADBISCA IN TEHNIKE: V &asu izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zagasno deponiran
material na delovis€u in skladis¢ih zasciteni pred fizi€nimi poSkodbami, dezjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi Skodljivimi
vremenskimi pogoji.

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA: V popisu morajo hiti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa
pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!

IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno” za ponudnika niso
obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije,
parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali sploSni opombi od dolo¢enega artikla, opreme ali materiala zahtevajo!
Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniSke nacrte mora predhodno (pred izvedbo
ali vgrajevanjem) obvezno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta ter nadzornik!

POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju GOI del je obvezno upoStevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih
materialov, naprav in opreme. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi
projektanta in nadzornika.

CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot
kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne
izvedbene delavniSke in montaZzne tehniéne dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse reSitve je potrebno uskladiti s OVP
oziroma pridobiti potrditev s strani OVP in nadzornika. POZOR: V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokonéanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vklju€iti v ceno na
enoto!
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SKUPNA REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA 3
B. OBRTNISKA DELA €
Nepredvidena dela; 10 % €
SKUPAJ
9,5% DDV:
SKUPAJ Z DDV: £

3/13



POPIS DEL,
ST. PROJEKTA 4612022 birobiro
ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE ol e

POPIS DEL

REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA
Al PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA
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A. GRADBENA DELA
A.1 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA
Poz. Opis postavke Enota Koli¢ina Cena Vrednost
A.1 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA
1. Kompletna ureditev gradbis¢a skladno z varnostnim naértom in
odstranitev po konéanju del kpl 1,00 €
2. lzdelava varnostnega naérta za predmetni objekt v fazi izvedbe (zagotovi
naroénik) kpl 1,00 €
3. Cisenje gradbiséa med gradnjo in po konéani gradnji ter odvoz
odpadkov na trajno deponijo. kpl 1,00 £
4. lzdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", za pridobitev
subvencij Ekosklada, kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi
potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. kpl 1,00 €
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ £
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A. GRADBENA DELA

A.2 ODSTRANITVENA DELA

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolZan pri sestavi ponudbe
upoStevati graficne in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti
projektanta pred oddajo ponudbe.

Pri ruSitvenih delih je potrebno upostevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, $t.
34/08), kar pomeni, da je potrebno ruSevine na gradbiS¢u locevati in lo¢eno odajati pooblaséenim prevzemnikom. Izvajalec
mora Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primoredaji ruSevin. Enotne cene morajo
upoStevati vsa opravila in stroSke za kompletno izvedbo posamezne postavke (izvedbo ruSitve s potrebnimi varnostnimi
podporami, iznos ruSevin na gradbiS¢no deponijo, nakladanje naprevozno sredstvo in odvoz pooblaséenemu prevzemniku
ruSevin).

Poz. Opis postavke Enota Koli€ina Cena Vrednost
A.2 ODSTRANITVENA DELA
1. DemontaZa kleparskih odto¢nih cevi na fasadi, vklju¢no z LTZ ojagitvami;
Z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vkljuéno s stroski 95.00
deponirania. ml ‘ - €
2. Pazljiva demontaZza zunanjih ALU okenskih polic, skupaj s pritrdilnim
materialom. Police Sirine do 50 cm. Z nakladanjem in odvozom na stalno
deponijo, vkljuéno s strodki deponiranja.Obracun po neto dolZini polic.
Toéne mere vzeti na licu mesta. ml 269,70 - £
3. DemontaZa obstoje¢ega strelovoda na fasadi vkljuno z vsemi pritrdilnimi
elementi, nakladanje in odvoz na deponijo s stro3ki deponiranja.
ml 110,00 - £
5. Odstranitev obstojecih lesenih desk balkonskih ograj. Z nakladanjem in
odvozom na stalno deponijo, vkljuéno s stroSki deponiranja. m2 169,40 - €
6. Odstranitev raznih fasadnih elementov (domofon, zraéniki, klimatske
naprave, satelitske antene, tende, napisne tablice, nosilcikabli itd..) ter
deponiranje na gradbi$¢u in ponovna namestitev upostevajo¢ fasaderska
dela kpl 1,00 - €
7. Rezanje betonskih elementov po obodu objekta v pritli¢ju s pazljivim
odstranjevanjem in odvozom na trajno deponijo s plagilom takse. ml 55,00 - €
ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ - £
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B.

OBRTNISKA DELA

B.2 FASADERSKA DELA

Poz.

Izvajalec mora dosledno upostevati navodila za izvedbo skaldn os tehniénimi listi za vgrajene materiale in sisteme. Pri izvedbi
upoStevati, da se vse okenske in vratne odprtina obdelajo s PVC vogalniki z mreZico( vertikalni zunanji rob). Vse kontaknte
povrSine med Spaletami in okvirji stavbnega pohiStva (okna, vrata) z Spaletnim profilom. Na zunanjih robovih zgornjih-
horizontalnih Spalet nad okni in vrati se vgradi odkapni profil. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi
izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mreZice dimenzij 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Stiki
med plo$&ami po poloZitvi ne smejo biti vidni - se zapolnijo s kosi izolacije. Rezanje EPS izolacijskih plo3¢ izvajati izklju¢no s
profesionalnim elektri¢nim rezalnikom z vroo Zico, da bodo zagotovljeni ravni stiki rezanih izolacijskih plos¢. Izvajalec mora v
ponudbi upoStevati vgradnjo predpisanih PVC elementov (vogalniki, odkapniki, Spaletni profili), ustrezne koliine (metraZe)
izvlece iz priloZzene dokumentacije in po potrebi z dodatnimi izmerami oziroma z ogledom objekta pred oddajo
ponudbe! Pred leplienjem izolacijskih plos¢e je potrebno izvesti predpripravo vseh ravnin s sidri in Zico, ter zagotoviti
horizontalno in vertikalno ravnino.

Izvajalec pred prietkom del preveri ravnost povrSine in njeno toleranéno obmocje, stanje povrSine (vlaZnost, Eistost,
homogenost podlage, mastni madezi...) ter napake pred pri¢etkom del odpravi.

Izolacija fasade mora ustrezati slede¢im parametrom in standardom:

Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz mineralne volne (MW) — Specifikacija : SIST EN 13162
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) - Specifikacija: SIST EN 13163
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) — Specifikacija : SIST EN 13164
SIST EN 12667 (toplotna prevodnost) ; SIST EN 13501-1 (odziv na ogenj);

SIST EN 1609 in SIST EN 12087 (vodovpojnost) ; SIST EN 12086 (difuzijska upornost proti vodni pari);

Nacin obraduna fasade:
Pri obradunu fasade se posamezni elementi kot npr. vdolbine, izpusti, trakovi, venci, police, brisoleji, medokenski stebri,
nosilci, pilastri, Zlebovi , razni zamiki v fasadi ipd. obradunajo po razviti Sirini brez upoStevanja korekcijskih faktorjev.

Okna in Spalete:

Odprtine do 3 m2 se ne odStevajo. Pri vecjih odprtinah od 3 m2 do 5 m2 se razlika nad 3 m2 odSteva, pri odprtinah vedjih od 5
m2 se razlika nad 3 m2 odSteva in se koliCini doda obdelava Spalet po razviti Sirini brez dodajanja faktorjev (npr. teko&i meter
Spalete Sirine 25 cm se obracuna kot 0,25 m2).

Navedeno mora izvajalec vkalkulirati v enotno ceno fasade.

Opis postavke Enota Koli€ina Cena Vrednost

B.2

FASADERSKA DELA

ODER

Dobava in montaZa fasadnega odra kovinske izvedbe viSine do 20,00 m;
z izvedbo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaZze,
CiS¢enjem elementov po koncani uporabi in vsemi pomoznimi deli.
Amortizacijska doba za celoten ¢as gradnje. V ceni odra je zajeta
za$Cita z zavesami, ozemljitev odra, sidranje ter vsi potrebni dostopi na
oder v vsaki etaZi. Skladno z varnostnim naértom.

V ceno vklugiti izvedbo lovilnih odrov, zad€ito mimoidocih pri vhodih v

stavbo.
m2 2.200,00 - £
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POPIS DEL,

&T. PROJEKTA 46/2022 birobiro

ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE

PRIPRAVA PODLAGE

2. Dezinfekcija okuZenih fasadnih povrsin - lokalno - ocena,
2-kratno premazovanje fasadnih povrSin z razredCenim ALGICIDOM
PLUS (ALGICID PLUS : voda=1:5);

Po navodilih proizvajalca. m2 80,00 - £
3. Pranje fasadne povrSine z visokotlaénim Cistilcem 80-100 barov. m2  1.950,00 - £
4. Cistenje fug med betonskimi fasadnimi elementi, izpihovanje in

zatesnitev z PUR lepilom. kpl 1,00 - €

FASADA - COKL
5. lzdelava, dobava in izvedba podzidka fasade, do viSine cca 40 cm

nad nivojem terena, kot npr. JUBIZOL ali enakovredno.

V sestavi:

- Grundirni prednamaz na predhodno pripravljeno podlago

- Fasadno lepilo: JUBIZOL lepilna malta

- Toplotna izolacija: JUBIZOL EPS strong F-SO; d = 18,0 cm, A=0,036

W/mK)

- Armirani sloj z mreZico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj

cca. 0,5 cm),

- Zakljuéni sloj (Kulirplast)- tankoslojni omet z osnovnim premazom 2,0

mm

V ceno vkljuciti:

- iz izdelavo prikljucka na teren, hidroizolacijskim premazom tla-stena in

kitanjem stika s terenom s trajnoelastiCnim poliuretanskim kitom -

skladno z navodili proizvajalca.

- obdelavo vseh zunanjih Spalet po detajlu PZI.

predelavo pohodnih reSetk svetlobnih jaSkov, barvanjem in

podkonstrukcijo.

- izdelavo previsnega odkapnega zoba z nati¢nim profilom in alu

vznozno letvijo

Skupaj z vsemi pomoZznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi deli ter vsemi

potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba skladno z

detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek dologi investitor na  m2 105,00 - £
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POPIS DEL,

&T. PROJEKTA 46/2022 birobiro

ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE

FASADA

6. lzdelava, dobava in izvedba kontaktne fasade objekta, kot npr.
JUBIZOL EPS ali enakovredno.
V sestavi:
- Prednamaz
- Fasadno lepilo
- Toplotna izolacija: JUBIZOL EPS F-WO0; d = 18,0 cm, A=0,035
WImK)
- Armirani sloj z mreZico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj
cca. 0,5 cm), armirati je potrebno tudi vogale okenskih in vratnih odprtin,
- Zakljuéni sloj - tankoslojni omet z osnovnim premazom ,deb. 2,0 mm
silikatno-silikonski.

Vkljuno z obdelavo vseh zunanijih Spalet po detajlu PZI.

Skupaj z sidranjem in vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zaklju€nimi deli
ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba
skladno z detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek doloGi
investitor na osnovi barvne karte proizvajalca. m2 1.597.00 . e

PROTIPOZARNI PASOVI

7. Dobava in vgradnja protipoZarnih pasov po celotnem obodu objekta.
Toplotna izolacija iz negorljive toplotne izolacije razreda A1-A2 kot npr.
JUBIZOL MW (mineralna volna) ali enakovredno, debeline kot glavni
fasadni sistem in Sirine 40 cm. Skladno z naértom PZI.

V sestavi:

- Prednamaz

- Lepilo

- Toplotna izolacija: Plo§¢e iz mineralne volne; d = 18,0 cm, A=0,035
WimK

- Armirani sloj z mreZico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj
cca 0,5 cm), vkljuéno z vogalnimi in odkapnimi profili..

- Zakljucni sloj - tankoslojni omet z osnovnim premazom deb.2,0 mm

Skupaj z sidranjem (min. Stevilo sider 6 kos/m2, po shemi sidranja "T"
ali "W"). in vsemi pomoZnimi, pripravijainimi in zakljuénimi deli ter
vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba
§kladno z detajli PZI in navodili proizvajaica. Barvni odtenek doloci - 272,90 -

favimmbibav iama mmmaai it hamiiaa hawdba mualaiialalaa
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POPIS DEL,

ST. PROJEKTA 46/2022 birobiro
ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE Syt Ty
BALKONI - STENE IN STROPOV
8. lzdelava, dobava in izvedba kontakine fasade sten in stropov
balkonov, kot npr. JUBIZOL EPS ali enakovredno.
V sestavi:
- Prednamaz
- Fasadno lepilo
- Toplotna izolacija: JUBIZOL EPS GRAPHITE; d = 5,0 cm, A=0,031
W/mK)
- Armirani sloj z mreZico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj
cca. 0,5 cm), armirati je potrebno tudi vogale okenskih in vratnih odprtin,
- Zakljuéni sloj - tankoslojni omet z osnovnim premazom ,deb. 2,0 mm
silikatno-silikonski.
Vkljuéno z obdelavo vseh zunanjih Spalet po detajlu PZI.
Skupaj z sidranjem (min. Stevilo sider 6 kos/m2, po shemi sidranja "T"
ali "W"). in vsemi pomoznimi, pripravijainimi in zakljuénimi deli ter
vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. |zvedba
skladno z detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek doloGi
investitor na osnovi barvne karte proizvajalca.
m2 284,00 £
OKENSKE POLICE
9. Dobava in montaza novih kamnitih okenskih polic (npr. Rosa Beta)
d=2 cm, globine do 35 c¢m, z min. previsom 3 c¢cm, spodnjim in zgornjim
stranskim utorom za odvod vode mimo fasade. Pod kamnito polico
izvesti hidroizolacijski premaz (npr. hydrosol superflex 2K) in pripavo
podlage v ustreznem naklonu, stikovanje fasade z okensko polico na
spodniji strani izvesti z uporabo Spaletnega profila. MontaZo police izvesti
na nacin, da ne pride do nastanka kondenzata v podrocju okenske
police, da so prepre€eni toplotni mostovi in da je zagotovljeno ustrezno
tesnjenje proti zamakanju padavinske vode.Dodatna zatesnitev s trajno
elasti¢nim kitom. Padec police najmanj 2% . To¢ne mere preveriti na licu
mesta. m1 269,70 £
IZOLACIJA STROPA KLETI
10. lzdelava, dobava in izvedba toplotne izolacije stropa kleti, kot npr.
JUBIZOL EPS ali enakovredno.
V sestavi:
- Izravnava vecjih neravnin po potrebi
- Prednamaz
- Fasadno lepilo
- Toplotna izolacija: JUBIZOL EPS GRAPHITE; d = 12,0 cm, A=0,031
WImK)
- Armirani sloj z mreZico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj
cca. 0,5 cm), armirati je potrebno tudi vogale okenskih in vratnih odprtin,
- Oplesk
Vkljuéno z vsemi pripadajoCimi elektro in zidarskimi deli, premi¢nimi odri,
pripravo podlage, prestavitvami lu¢i in podaljSanjem vodnikov ter
ponovna vezava, prilagajanju obstojecim instalacijam itd..
m2 382,00 £
FASADERSKA DELA SKUPAJ €
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POPIS DEL,

ST. PROJEKTA 46/2022 birobiro
ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE St e o e o
B. OBRTNISKA DELA
B.3 OSTALO
Poz. Opis postavke Enota Koli¢ina Cena Vrednost
B.3 OSTALO
STRELOVOD
1. Dobava in montaZa strelovoda po fasadi - ALU Zice fi 8 mm, vkljuéno z
lovilnimi palicami, drobnim in veznim materialom, inox zas€ito spodnjega
dela, nosilci ter nosilnimi in Zlebnimi spojkami ter ozemljitvijo obstojeCih
elementov in vsemi pripadajocimi deli ter prenosi. V ceni je zajeta meritev
strelovoda pred in po izvedbi del ter predloZitev merilnih protokolov in
porogil. P P P P m1 110,00 €
2. ODTOCNE CEVI
2. Dobava in montaZa vertikalnih odto&ni cevi, z podaljSanimi objemkami in
navezavami na obstojeCe peskolove in Inox zaScit spodnjega dela v viSini
2m.
Skupai z vsemi bomoznimi. prioravlialnimi in zakliuénimi deli. m1 95,00 €
BALKONSKE PLOSCE IN CVETLICNA KORITA
3. Montaza cementno ivernih balkonskih plo3¢ (npr. Cetris) skladno z
navodili dobavitelja.
Vkljuéno z predhodnim ¢iSCenjem, bruSenje in barvanjem obstojece
komplet kovinske podkonstrukcije.
Vkljuciti:
botno zapiranje balkonov z ploS€ami in montaZza dodatne
podkonstrukcije iz HOP profilov 30/30/2 v rastru po navodilih dobavitelja
- izdelavo cvetli¢nih korit iz HOP profilov in zapiranje z plo$¢ami mo 198,10 ¢
3.a OPCIJA: Dobava in montaZza Eterplan plo$¢, deb 8 mm. Montaza HOP
profilov 30/30/2 na primarno konstrukcijo balkonske ograje. Predpriprava
in obdelava &elnih ploS¢ z zakljuénim slojem.
Vkljuciti:
bono zapiranje balkonov z ploS¢ami in montaza dodatne
podkonstrukcije iz HOP profilov 30/30/2 v rastru po navodilih dobavitelja
- izdelavo cvetlicnih korit iz HOP profilov in zapiranje z plo§¢ami
VKkljuéno z predhodnim CciS¢enjem, bruSenje in barvanjem obstojece
komplet kovinske podkonstrukcije.
m2 198,10 £
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POPIS DEL,

ST. PROJEKTA 46/2022 birobiro
ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE St e o e o
BETONSKE STENE - VHOD V KLET
4. Sanacija betonskih sten ob vhodih v Kletne prostore. Cis&enje obstojece
podlage, izravnava z sanacijsko malto in finalno barvanje z namensko
barvo za beton - kot npr. Takril. m2 82,00 €
BALKONSKI NADSTRESK
5. Pokrivanje nadstreSkov Sirine do 30 cm nad balkoni z eloksirano Alu
ploCevino deb. 0,6 mm. Barva po izboru investitorja. Vkljuéno z novo
podkonstrukcijo iz HOP profilov. m1l 105,00 €
NAPUSCI
6. Strojno/roéno brulenje ter zaSCita (lak ali lazura) obstojedih vidnih
elementov ostresja (Spirovci, napusé, ...) m2 95,00 €
6.a OPCIA
Obdelava napus¢ev s pripravo podkonstrukcije iz kovinskih profilov in
OSB plos¢ami, vgradnjo XPS toplotne izolacije 3cm ter izvedbo armiranja
in zakljunim slojem. Potrebno je zagotoviti ustrezno prezracevanje z 95,00
perforirano mreZico v kanni leai - lokalno. m2 : €
ODVOD KONDEZA - KLIME
7. Priprava priklopa za kondenz klimatskih naprav; Izdelava utorov dim. 5x5
cm v fasado in vgraditev PVC cevi fi 32 mm z vsemi fazonskimi kosi za
odvod kondenza z vsemi prikljucki za vsako etazo. Zapolnjevanje po
koncanih delih. Vse odprtine cevi se pokrije s pokrovi v fasadni barvi.
Lokacija po dogovoru z investitoriem. Ocena 6 vertikal - skupne dolzine
ccal20m kpl 1,00 €
PLOCEVINASTE STREHE
8. lzvedba komplet novih plo€evinastih nadstreSkov obeh vhodov in vrhnjih
etaz iz ALU ploCevine. Komplet z vsemi zdnimi in vetrnimi obrobami.
m2 50,00 £
CELA BALKONOV
9. Obdelava &el balkonov z izvedbo armiranja in zakljuénim slojem.
mil 136,00 €
10. Sanacija odpadlih betonskih delov in izpostaviiene armature. Cisgenje,
antikorozijski premaz in sanacija z namenskimi maltami. m2 3,00 €
ZUNANJE OGRAJE
11. Cistenje, bruSenje in 2x oplesk zunanjih ograj - barva po izboru
investitorja ml 25,00 €
MENJAVA KLETNIH OKEN
12. Odstranitev obstojecih lesenih kletnih oken in vgradnja novih PVC oken
(Uw= min 1,1 W/m2K) dimenzij cca. 90/40 cm. Mere preveriti na licu
mesta. kom 4,00 €
OSTALO SKUPAJ €
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PREREZ 1-1

M 1:50

V.Postresje v

PREREZ 2-2

M 1:50

V.Postresje v

izdelava plo ¢evinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija

14,00 m

———

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli ¢nih korit

vkljuéno z podkonstrukcijo E
- po vzoru sosednjega objekta

(enoten videz)

IV.Etaza v

14,00 m

D3 - DETAJL SPALETE
D2 - DETAJL FASADE

IV.Etaza v

4izdelava plo Cevinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija

11,20 m

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli ¢nih korit

vkljuéno z podkonstrukcijo E
- po vzoru sosednjega objekta

(enoten videz)

STROP BALKONOV
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; Amin = 0,031 W/mK

T

- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/im2
- Osnovni premaz: UNIGRUND

- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.

lll.Etaza v

11,20 m

/D4'

DETAJL BARIERE

lll.Etaza v

izdelava plo ¢evinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija

8,40 m

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli ¢nih korit

sttranitev lesenih desk ograje.
Ciscenje in barvanje obstojeCe kovinske konstrukcije.

vkljuéno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta
(enoten videz)

Montaza cementno ivernih balkonskih plos¢ (npr. Cetris)
0z. cementne plodce + zakljucni sloj

Il.Etaza v

8,40 m

Il.Etaza v

izdelava plo Cevinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija

5,60 m

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli ¢nih korit

vkljuéno z podkonstrukcijo E
- po vzoru sosednjega objekta

(enoten videz)

FASADA

- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

- Izolacija: EPS; d = 18 cm; Amin = 0,035 W/mK

- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-

- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2

- Osnovni premaz: UNIGRUND

- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.
LECldca v

5,60 m

D3 -
D2 -

DETAJL SPALETE
DETAJL FASADE

|.Etaza v

izdelava plo ¢evinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli €nih korit

vkljuéno z podkonstrukcijo E
- po vzoru sosednjega objekta

(enoten videz)

STROP KLETI
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 ¢cm; Amin = 0,031 W/mK

- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debelipe 4 -6 mm)-
- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2
- Zaklju¢ni sloj: Oplesk v beli barvi

Pritlicie g

2,80 m

/

D1

D4-

DETAJL BARIERE

- DETAJL PODZIDKA

- DETAJL STROPA KLETI

Pritlicie gy

0,00 m

T

0,00 m

PREREZ 3-3

M 1:50

D4 - DETAJL BARIERE

Toplotna izolacija iz mineralne

volne - pozarni pas

V.Postresje v

Toplotna izolacija iz mineralne
volne - pozarni pas

Odstranitev lesenih desk ograje.

Ciscenje in barvanie obstojece kovinske konstrukcije.
Montaza cementno ivernih balkonskih plos¢ (npr. Cetris)
0z. cementne plodce + zakljucni sloj

Odkapna ALU plo &evina deb.
0,6 mm

14,00 m

IV.Etaza v

Toplotna izolacija iz mineralne
volne - pozarni pas

Odstranitev lesenih desk ograje.

Cigcenje in barvanje obstojede kovinske konstrukcije.
Montaza cementno ivernih balkonskih plo¢ (npr. Cetris) x
oz. cementne ploSce + zakljucni sloj

Odkapna ALU plo éevina deb.
0,6 mm

11,20 m

/ D4 - DETAJL BARIERE

ll.LEtaza v

Toplotna izolacija iz mineralne

volne - poZarni pas

Odstranitev lesenih desk ograje.

Ciscenje in barvanje obstojece kovinske konstrukcije.
Montaza cementno ivernih balkonskih ploS¢ (npr. Cetris)
oz. cementne ploSce + zakljucni sloj

Odkapna ALU plo &evina deb.
0,6 mm

8,40 m

Il.Etaza v

Toplotna izolacija iz mineralne
volne - pozarni pas

Odstranitev lesenih desk ograje.

Cigcenje in barvanje obstojede kovinske konstrukcije.
Montaza cementno ivernih balkonskih plo¢ (npr. Cetris) x
0z. cementne plosce + zakljucni sloj

Odkapna ALU plo éevina deb.
0,6 mm

5,60 m

|.Etaza v

Toplotna izolacija iz mineralne
volne - pozarni pas

Odstranitev lesenih desk ograje.

Cigcenje in barvanje obstojede kovinske konstrukcije.
Montaza cementno ivernih balkonskih plo¢ (npr. Cetris)
o0z. cementne plo$ce + zakljucni sloj

Odkapna ALU plo ¢evina deb.
0,6 mm

STROP KLETI

2,80 m

- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; Amin = 0,031 W/mK

- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 gim2
- Zaklju¢ni sloj: Oplesk v beli barvi

Pritlicje v

A —1§

0,00 m

OPEKA - OBSTOJE CE

FASADA - EPS 18 cm - NOVO

BALKONI - EPS GRAPHITE 5 cm - NOVO

COKL - EPS STRONG 18 cm - NOVO
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PREREZ 4-4

M 1:50

FASADA
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- |zolacija: EPS; d = 18 cm; Amin = 0,035 W/mK

- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debelipe 4 -6 mm)-
- Armaturna mreZica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2

PREREZ 5-5

PREREZ 6-6

- Osnovni premaz: UNIGRUND

izdelava ple-€evinastih

nadstreSkov + podkonstrukcija

- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.

BALKONI

- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

- Izolacija: EPS GRAPHITE; d =5 cm; Amin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-

- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2

- Osnovni premaz: UNIGRUND

- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli ¢nih korit
E— vkljuéno z podkonstrukcijo

- po vzoru sosednjega objekta
(enoten videz)

M 1:50

+—izdelava ple-evinastih
nadstreskov + podkonstrukcija

Odstranitev lesenih desk ograje.

Ciscenje in barvanje obstojece kovinske konstrukcije.
MontaZa cementno ivernih balkonskih ploS¢ (npr. Cetris)
oz. cementne plodce + zakljucni sloj

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli ¢nih korit
E_ vkljuéno z podkonstrukcijo

- po vzoru sosednjega objekta
> (enoten videz)

izdelava plo evinastih ‘0stresje
nadstreskov + podkonstrukcija

iz HOP profilov - po vzoru *
obstojecih

STROP BALKONOV
j' Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- |zolacija: EPS GRAPHITE; d =5 cm; Amin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mreZica: ARMATURNA MREZICA145 gim2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.

IV _Fta7a

+—izdelava plo-evinastih

nadstreSkov + podkonstrukcija

Odstranitev lesenih desk ograje.

Cigcenje in barvanje obstojede kovinske konstrukcije.
Montaza cementno ivernih balkonskih plos¢ (npr. Cetris)
o0z. cementne plosce + zakljucni sloj

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli ¢nih korit
E_ vkljuéno z podkonstrukcijo

- po vzoru sosednjega objekta
3 (enoten videz)

——izdelava plo Cevinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih
FASADA
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- |zolacija: EPS; d = 18 cm; Amin = 0,035 W/mK
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 gim2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.

izdelava plo ¢evinastih
nadstreskov + podkonstrukcija

+——izdelava ple-€evinastih
nadstreSkov + podkonstrukcija

STROP BALKONOV

- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; Amin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-

- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/im2

- Osnovni premaz: UNIGRUND

- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli nih korit
E_ vkljuéno z podkonstrukcijo

- po vzoru sosednjega objekta
(enoten videz)

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih 8,40 m

Odstranitev lesenih desk ograje.

Cigcenje in barvanje obstojede kovinske konstrukcije.
Montaza cementno ivernih balkonskih plos¢ (npr. Cetris)
0z. cementne plodce + zakljucni sloj

Izdelava cvetli ¢nih korit
E\ vkljuéno z podkonstrukcijo

- po vzoru sosednjega objekta

(enoten videz)

izdelava ploCevinastih g

M 1:50
D4 - DETAJL BARIERE
D3 - DETAJL SPALETE
D2 - DETAJL FASADE
14,00m
h_4 izdelava plo Cevinastih —
8 nadstreskov + podkonstrukcija
i iz HOP profilov - po vzoru
i obstojegih
I
I
I
I
STROP BALKONOV } ‘ D3 - DETAJL SPALETE
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm) } }
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d =5 cm; Amin = 0,031 W/mK H—
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)- } —7
- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2 T D2 - DETAJL FASADE
- Osnovni premaz: UNIGRUND }
- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm. \
\
[
11,20m ;
h 4 ! izdelava plo Cevinastih —
. nadstreskov + podkonstrukcija
} } § iz HOP profilov - po vzoru
- \ obstojecih
I
i D5 - DETAJL STROPA BALKONA
I
FASADA } }
ieiny . I ) . .
:‘eil)'lo_'_ Lléi”éN(?_'\ﬁ/;LTA ((ieb_e"f%% ;g Vn\};n)K I sttranltev lesenih desk ograje.
. éo acija: tj LEPIL:I?IMAT?A_ d’ bei T 6 T77 Ciscenje in barvanje obstojece kovinske konstrukcije.
- snovni omet. L . (debeline 4 - 6 mm)- I Montaza cementno ivernih balkonskih plos¢ (npr. Cetris)
- Armatur_na mrez@a. ARMATURNA MREZICA145 g/m2 } 0z. cementne plosce + zakljuéni sloj
- Osnovni premaz: UNIGRUND |
- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm. }
\
8,40m }
h_4 ‘ izdelava plo Cevinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija
} } iz HOP profilov - po vzoru
K obstojecih
BALKONI "
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm) } }
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; Amin = 0,031 W/mK I
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)- . } }
- Armaturna mreZica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2 w D3 - DETAJL SPALETE
- Osnovni premaz: UNIGRUND L‘—
- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm. | 77
\
[
} D2 - DETAJL FASADE
\
|
5,60m }
h_4 ‘ izdelava plo ¢evinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija
} } iz HOP profilov - po vzoru
I obstojecih
I
I
I
I
I
I
} } Izdelava cvetli ¢nih korit
i vkljuéno z podkonstrukcijo
} — - po vzoru sosednjega objekta
} (enoten videz)
\
[
\
\
2,80m \
A 4 1

STROP KLETI
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

- |zolacija: EPS GRAPHITE; d =12 cm; Amin = 0,031 W/mK

- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mreZica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2
- Zakljucni sloj: Oplesk v beli barvi

izdelava ple-€evinastih
nadstreskov + podkonstrukcija
iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

izdelava cvetli ¢nih korit
E_ vkljuéno z podkonstrukcijo

- po vzoru sosednjega objekta

(enoten videz)

FASADA - PODZIDEK

Sestava kontaktne toplotnoizolacijske fasade podzidka kot npr. JUBIZOL:

- Lepilo: JUBIZOL EPS LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

- Izolacija: JUBIZOL EPS F STRONG S0; d = 18 cm; Amin = 0,036 W/mK

- Osnovni omet: JUBIZOL EPS LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mreZica: JUBIZOL ARMATURNA MREZICA145 g/m2

- Osnovni premaz: JUBIZOL UNIGRUND

- Dekorativni omet: JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm (odtenek po

barvni $tudij)

nadstreskov + podkonstrukcija

iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

Izdelava cvetli ¢nih korit
vkljuéno z podkonstrukcijo

- po vzoru sosednjega objekta
(enoten videz)

Odstranitev lesenih desk ograje.

’_Ciééenje in barvanje obstojece kovinske konstrukcije.
Montaza cementno ivernih balkonskih plos¢ (npr. Cetris)
0z. cementne plosce + zakljucni sloj

|.Etaza A\ 4

izdelava plo ¢evinastih —
nadstreskov + podkonstrukcija
iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

D6 - DETAJL STROPA KLETI

STROP KLETI
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; Amin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mreZica: ARMATURNA MREZICA145 gim2
- Zaklju¢ni sloj: Oplesk v beli barvi

izdelava plo ¢evinastih
nadstreskov + podkonstrukcija
iz HOP profilov - po vzoru
obstojecih

L

STROP KLETI

- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 ¢cm; Amin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-

- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2

- Zaklju¢ni sloj: Oplesk v beli barvi

zunaniji tlak

] OPEKA-OBSTOJEGE

FASADA - EPS 18 cm - NOVO

F] BALKONI- EPS GRAPHITE 5 cm - NOVO

BEEET] COKL-EPS STRONG 18 om - NOVO

Projektant: Ivestitor:

birobiro

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Mestni trg 12

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.0.0.

Stanovanjsko podijetje Konjice d.o.o.

beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si 3210 Slovenske Konjice
Objekt ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZRECE
Vsebina risbe: v
TIPICNI PREREZI 4,5,6
Vrsta nacrta: NACRT ARHITEKTURE
Ime in priimek: Id. Stevilka: Stevilka projekta:
Vodja projekta: Uro$ Rosker, u.d.i.a. ZAPS 1737 46/2022
Vodja nacrta: Uro3 Rosker, u.d.i.a. ZAPS 1737 Stevilka natrta:
Sodelavec: Darko Tesi¢ IZS G-4728 46/2022 - A
Faza projekta: Nulta kota: Merilo: Datum: St. mape: St. risbe:
PZI / 1:50 JANUAR 2023 1 4




Ciscenje fug med betonskimi fasadnimi elementi,
izpihovanje in zatesnitev z PUR lepilom

lepilna malta

EPS toplotna izolacija,
d=18,0 cm, A=0,035 W/mK

lepilna malta z armaturno mreZico

»— zakljucni sloj, 2 mm (po izboru investitorja)

fasadno pritrdilo s pokrovom (poglobljeno)

D1 - DETAJL PODZIDKA

40

rezanje betonskih elementov s pazljivim odstranjevanjem

izravnava z ometom in lepilno malto

EPS F-Strong toplotna izolacija,
d=18,0 cm, A=0,035 W/mK

zaklju€ni sloj, 2 mm (po barvni $tudiji)
npr. kulirplast

zunaniji tlak

M 1:10

obstoje¢i zid

N

medetazna plo$ ¢a

pas negorljive izolacije iz kamene volne - A1

po celotni dolzini v pasu viSine 40 cm na nivoju
medetazne plos e

EPS toplotna izolacija, d=18,0 cm, A=0,035 W/mK

(na obmoc¢ju roletnih Skatel se EPS izvede do zgornjega roba Skatle ,
moznost servisiranja )

—— PVC odkapni profil

ANV Spaletni profil

EPS Graphite okenska Spaleta
(na obmoc¢ju roletnih Skatel se izvede do spodnjega roba Skatle)

butilni tesnilni trak med okensko polico in okenskim okvirjem
+ silikoniziranje stika

kamnita okenska polica, 2 cm
z zgornjimi utori na obeh straneh za usmerjanje vode
in spodnjim utorom za prepre Citev zamakanja

PVC fleksibilni vogalni z mreZico + lepilna malta
hidroizolacijski premaz

fasadno pritrdilo s pokrovom (poglobljeno)

o 2
D2 - DETAJL FASADE

lepilna malta

EPS toplotna izolacija, d=18,0 cm, A=0,035 W/mK

lepilna malta z armaturno mreZico

»——— prednamaz in zaklju ¢ni sloj, 2 mm (po barvni $tudiji)

M 1:10

— balkonska ograja

’7 cvetliéno korito

|

BALKONI
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

40

KAMENA VOLNA - A1
| Po celotnem obodu objekta v pasu viine 40 cm |
| na nivoju posamezne medetazne plo$ ¢e |

I

notranja polica

) ir Spaletni profil

- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; Amin = 0,031 W/mK

- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND

- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.

DETAJL BALKONA - TLORIS

M 1:20

STIROPOR
L

D4 - DETAJL POZARNE BARIERE

M 1:10

————— EPS Graphite, 2-3 cm

| kamnita okenska polica, 2 cm
&——— 7 zgornjimi utori na obeh straneh za usmerjanje vode
in spodnjim utorom za prepre Citev zamakanja

lepilna malta

—— mm (po barvni §tudiji)

fasadno pritrdilo s pokrovom (poglobljeno)

—— obstoje¢i zid

——— EPS toplotna izolacija, d=18,0 cm, A=0,035 W/mK

lepilna malta z armaturno mrezico + prednamaz in zaklju ¢ni sloj, 2

D3 - DETAJL SPALETE - TLORIS

M 1:10

prilagoditev okenskim okviriem na
licu mesta - konusni izrez, ki
omogoca odpiranje oken

prilagoditev debeline na mestih
prehoda intalacij- na licu mesta

%ﬁ% Pritlicie g

0,00 m

STROP KLETI

- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; Amin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-

- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2

prilagoditev vratnim podbojem in
roletnim $katlam na licu mesta

obdelava ¢el balkonov - armiranje +
zakljuéni sloj

gy

STROP BALKONOV
- Lepilo: LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)

- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; Amin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet: LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-

- Armaturna mrezica: ARMATURNA MREZICA145 g/m2

- Osnovni premaz: UNIGRUND

- Dekorativni omet: SILICONE FINISH S 2,0mm.

D5 - DETAJL STROPA BALKONA

M 1:10

- Zaklju¢ni sloj: Oplesk v beli barvi

D6 - DETAJL STROPA KLETI

M 1:20
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FASADA SEVEROZAHOD

M 1:100

-
L]

LEGENDA:

|| POZARNI PAS - MINERALNA VOLNA
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FASADA JUGOVZHOD

M 1:100

|

LEGENDA:

|| POZARNI PAS - MINERALNA VOLNA
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