Naroc¢nik:

Etazni lastniki ve¢stanovanjske stavbe na naslovu:
Cesta na Roglo 21, 3214 Zrece

ID znak stavbe: 1100-930

ki jih zastopa upravnik:
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o0., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice,
zanj Tomaz Rihtarsic, direktor,

ident. St. za DDV in davcna Stevilka: SI 21649405, maticna St. 5968526000,
v nadaljevanju: »narocnik«

in

Izvajalec:

ident. St. za DDV in davéna Stevilka: Sl ......oveveeeevvce e, , maticna Stevilka: .....cccoveeecvei e, ,
v nadaljevanju: «izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO

UVODNA DOLOCILA
1. clen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
e da je predmet pogodbe izvedba del v skladu z zahtevami narocnika, za kar je izvajalec oddal

e da pogodbeni stranki sklepata to pogodbo z namenom realizacije pravnega posla, ki je bil
predmet povprasevanja in ponudbe,

e da je izvajalec ustrezno usposobljen, registriran in razpolaga s potrebnimi sredstvi in kadri za
izvajanje dogovorjenih opravil po tej pogodbi.

PREDMET POGODBE
2. dclen
S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa prevzema izvedbo del » lzvedba energetske sanacije stavbe
(fasada)« za stavbo na naslovu Cesta na Roglo 21, Zrece (v nadaljnjem besedilu: pogodbena dela), po
ponudbi St. .....c.ccceiiieiieiie. prejetidne ......ccccvvvveveennnnn. , kije kot prilogi sestavni del k tej pogodbi,

razen del ponudbe, ki se nanasa na datum veljave, rok izvedbe in placilne pogoje ter obveznosti
narocnika. Ti pogoji so doloceni in navedeni s to pogodbo.

Vgrajeni materiali morajo biti taksni, kot so predvideni v popisu del po priloZeni ponudbi st.
............................. prejeti ..........cecceeeeenneeen... (v nadaljevanju: ponudbi).



V predracunskih postavkah so vklju¢ena vsa dela potrebna za kvalitetno izvedbo del, vsa pripravljalna,
zaklju¢na, pomozZna, spremljajoca in transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij in
naprav, vklju¢no z dvigali, pomoznimi konstrukcijami, odri in podobno, ki so potrebna za izvedbo del
po tej pogodbi in je oblikovana skladu s ponudbeno dokumentacijo in sploSnimi pogoji pogodbe in
sicer: po nacelu »kljuc¢ v roke«. Pogodbena cena ostane nespremenjena ne glede na presezek ali
primanjkljaj del.

3. dclen
Izvajalec se zaveze opraviti prevzeta dela skladno s potrjenim predra¢unom/ponudbo, z lastnim
materialom in energijo, strokovno pravilno in kvalitetno, v skladu s trenutno veljavno zakonodajo,
standardi in drugimi tehni¢nimi predpisi, ki veljajo za tovrstna dela ter navodili pooblascenca
narocnika.

POGODBENA CENA

4. clen
Cena, dogovorjena s klavzulo »klju€ v roke« za izvedbo pogodbenih dela znasa po ponudbiiz 1. ¢lena
te pogodbe kot sledi:

Pogodbena cena skupaj z DDV znasa ......c.ccoceververernsnsesenens EUR.
(ZDESEAO: ...ttt e e e e s EUR........ /100)

V ceni so tako upostevani tudi naslednji elementi:

e vrednost vseh del po predrac¢unu s popisom z potrebnim materialom,

e stroski vseh transportov,

e stroski zavarovanja vseh del, gradnje, delavcev na gradbis¢u ter morebitna odgovornost za skodo
nasproti tretji osebi,

e zavarovanje gradbisca oz. delovisca,

e stroski varstva pri delu,

e stroSek vzpostavitve gradbisca v prvotno stanje.

Cene so fiksne in nespremenljive do zakljucka vseh pogodbenih del. Pogodbeni stranki soglasata, da
gre riziko eventualnega zviSanja nabavnih cen materiala in cene dela v ¢asu izvajanja pogodbenih del
na racun izvajalca in da takSne podrazitve ne vplivajo na pogodbeno dogovorjeno ceno.

5. ¢clen
Pogodba o izvedbi del »klju¢ v roke«, zajema vsa potrebna preddela, pripravljalna dela in zaklju¢na
dela, vsa nepredvidena dela in presezna dela, izklju¢uje pa vpliv manjkajocih del.



Dela, ki niso predmet te pogodbe in niso nujna za izvedbo pogodbenih del, pa jih naro¢nik dodatno
narocCa ter dela, ki niso bila zajeta v ponudi zaradi spremembe projektne dokumentacije s strani
narocnika, so dodatna dela.
Izvajalec je dolZan naro¢niku nemudoma oz. najkasneje v roku 7 dni od zahteve za dodatna dela, poslati
potrieno ponudbo za dodatna dela. lzvajalec mora v ponudbi za dodatna dela specificirati ceno
dodatnih del, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljSanje pogodbenega roka, za katera izvajalec
in narocnik skleneta aneks k tej pogodbi.
Vsa dodatna dela se lahko izvedejo Sele po tem, ko jih pogodbeni strani pisno dogovorita z aneksom k
pogodbi.

6. clen
Izvajalecizrecno potrjuje, da mu je znano gradbisce, predmet pogodbe in vsi riziki na katerem bo izvajal
pogodbena dela skladno s ponudbo iz 1. ¢lena te pogodbe, da je seznanjen s popisom del in se v napre;j
odpoveduje vsakrsnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali
neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne
stroske in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe
del, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del.

OBRACUN DELA IN NACIN PLACILA
7. dclen
Izvajalec izstavi racun, ki glasi na:
ETAZNI LASTNIKI STAVBE NA NASLOVU
Cesta na Roglo 21,
3214 Zrece

V opombo na ra¢une zapiSe: Racun razdeljuje upravnik Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni
trg 12, 3210 Slovenske Konjice; ID-DDV : S121649405,
ter ga poslje na naslov: Stanovanjsko podijetje Konjice d.o.o0., Mestni trg 12, Slovenske Konjice.

8. clen
Pogodbena vrednost se plac¢a na nacin kot je navedeno v prilogi oz. finan¢ni konstrukciji po uskladitvi
z etaznimi lastniki, in sicer:
- vroku.... dni od pravilno izstavljenega racuna.

Izvajalec izstavi racun z valuto, v skladu s prvim odstavkom tega ¢lena.

Izvajalec se zavezuje izstaviti racun narocniku najkasneje v osmih dneh po uspesno opravljam
kvalitetnem prevzemu del in odpravi vseh pomanjkljivosti.

Valuta racuna bo 11. v prihodnjem mesecu za racune, ki jih upravnik prejme najkasneje do 12. v
mesecu. Za racun, ki ga upravnik prejme po tem datumu, zacne 30 dnevni rok za placilo obveznosti teci
12. v naslednjem mesecu.

Upravnik bo racun razdelil etaznim lastnikom stavbe in jim ga zaracunal na rednih mesecnih racunih.
Upravnik izvaja placila izvajalcu po izstavljenih racunih za dela, ki so predmet te pogodbe, gleda na
prejeta placila s strani etaznih lastnikov, z enkrat mese¢nim prenakazilom, najkasneje do 15. v mesecu
za pretekli mesec.



Ce obveznosti do izvajalca niso poravnane v celoti za vse etaine lastnike, mora upravnik, na podlagi
pisnega zahtevka izvajalca, posredovati izvajalcu podatke o etaznih lastnikih, ki racuna niso poravnali,
skladno z dolo¢bo 71. ¢len Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, $t.69/03,18/04 —
ZVKSES, 47/06 — ZEN, 45/08 — ZVEtL, 57/08,62/10— ZUPJS,56/11— odl. US, 87/11,40/12 -
ZUJF, 14/17 — odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 — ZFRO in 90/21, v nadaljnjem besedilu SZ-1).

V primeru neplacila oz. delnega placila v zgoraj navedenem roku, je narocnik (etazni lastnik) dolZan
placati zakonske zamudne obresti, katere bo izvajalec zaracunal posameznim neplac¢nikom po seznamu
dolZznikov-etaznih lastnikov, ki ga bo prejel s strani upravnika na pisno zahtevo izvajalca.

Primopredajni zapisnik o uspeSno opravljenem prevzemu pogodbenih del podpisan s strani
nadzornega odbora stavbe oz. predstavnika stavbe, upravnika, izvajalca in nadzornika, del je obvezna
priloga k racunu.

Do izstavitve pogodbeno dogovorjenega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi
narocnik obdrzi 10% pogodbene vrednosti del. Ob predloZitvi instrumenta se sredstva, ki so zadrZana
iz tega naslova, sprostijo.

ROKI IZVEDBE DEL
9. clen
Izvajalec bo pricel z izvajanjem del po tej pogodbi, najkasneje do .......ccccccueuereneee.
Izvajalec se zaveZe opraviti pogodbena dela najkasneje do .......ccccceceverrerieneneee.
Ta rok je rok za primopredajo opravljenih del.
Dan podpisa pogodbe se Steje kot dan uvedbe v delo.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolzan priceti takoj. Ce izvajalec z izvajanjem del ne pri¢ne
takoj oz. v roku dolo¢enem s to pogodbo, morata pisno dogovoriti dodatni rok za zagetek del. Ce dela
v dodatnem roku ne pri¢ne izvajati, lahko naroc¢nik razdre pogodbo in izvajalcu zara¢una pogodbeno
kazen iz 18. ¢lena te pogodbe.

10. ¢len
Ce naro¢nik v dogovorjenem roku nima pripravljene stavbe za izvajanje pogodbenih del, se rok za
izvedbo del podaljsa najmanj za toliko dni, kolikor je v zamudi narocnik, kar se zapisnisko ugotovi.

V primeru zamude narocnika iz prvega odstavka tega ¢lena ima izvajalec pravico postaviti naro¢niku
pisno s priporoceno posto ali na zapisnik naknadni rok in po brezuspesnem preteku le-tega odstopiti
od pogodbe.

OBVEZNOST NAROCNIKA IN IZVAJALCA
11. ¢len
Narocnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred za¢etkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izro€il naslednjo
dokumentacijo:
e podpisano pogodbo, kar se Steje za uvedbo v delo.



Izvajalec se obvezuje:

e zagotoviti vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja, varstva pred poZarom, na
svoje stroske izvesti zavarovanje gradbisca oz. delovis¢a do naroc¢nikovega prevzema del, za
posledice njihove opustitve pa prevzeti polno odgovornost,

e izvrsiti pogodbena dela po prejeti dokumentaciji in ponudbi iz prvega clena te pogodbe kot
dober gospodarstvenik, strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in standardi, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, podzakonskimi akti, posebnimi
gradbenimi uzancami ter projektno dokumentacijo,

e pooblaséencu narocnika omogociti vpogled v izvajanje pogodbenih del, naro¢nika opozoriti
na pomanijkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila, kar nima vpliva na kljuc,

e da bo uposteval naro¢nikova navodila,

e nadzornikom omogociti sprotne kontrole izvedenih del,

e takoj, najkasneje pa v dvajsetih dneh, pisno opozoril narocnika na okoliscine, ki bi lahko
otezile ali onemogocile kvalitetno in pravilno izvedbo del,

e da bo vse spremembe in odstopanja izvedenih del in storitev, ki jih izvede ob soglasju
narocnika, dokumentiral in izrocil naro¢niku in uposteval kvalitetnejSo resitev, kar je zajeto
v kljug,

e vgrajevati samo materiale v kvaliteti, predviden s ponudbo iz prvega Clena te pogodbe, v
nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbis¢a neustrezen material in saniral
neustrezno izvedeno delo na nacin, ki bo zadovoljila pravila stroke,

e izvajalec odgovarja materialno za vso Skodo, ki bi nastala narocniku ali tretji osebi po njegovi
krivdi zaradi izvajanja del po tej pogodbi, kakor tudi za stroske nastale v zvezi s tem,

e na svoje stroSke organizirati stalen odvoz odpadnega materiala in ga odlagati na za to
predvidene deponije in ga loCevati v skladu z veljavnimi predpisi,

e narocniku oddati ocis¢en del gradbisca,

e z dopisom obvestiti naro¢nika o pri¢etku in koncanju del.

Izvajalec je upravicen, da si v primeru kakrsnih koli nejasnosti glede tehnic¢ne izvedbe, pridobi
predhodno usmeritev s strani narocnika.

12. c¢len
Izvajalec mora prevzeta pogodbena dela izvajati v skladu z varnostnim nacrtom in Uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbiséih (Uradni list RS, st.: 83/05
in 43/11 —ZVZD-1) ter skladno z vsemi dolo¢bami veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo
varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec se zaveZe, da bo v primeru, kakrsSnihkoli nastalih stroSkov za narocnika, zaradi neupostevanja
varnostnih ukrepov v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiscih (Uradni list RS, $t.: 3 83/05 in 43/11 — ZVZD-1) oz. nastalih stroskov zaradi
neupostevanja dolocil veljavne zakonodaje za tovrstna dela s strani izvajalca, poravnal vse nastale
stroske naro¢niku.

Izvajalec priskrbi varnostni nacrt ter en izvod izroCi upravniku pred pri¢etkom del.
Varnostni nacrt je zajet v sklopu pogodbenih del po ponudbi: St. : Stevilka .......cccceeeeeurveeeenns , Zdne



Izvajalec narocniku s to pogodbo zagotavlja, da bo dela po tej pogodbi izvajal izvajalec sam. Za izvedbo
del po tej pogodbi izvajalec ne bo uporabljal podizvajalcev, zato ni potreben koordinator varstva pri

delu.
NADZOR IN SKRBNIKI POGODBE
13. ¢len
S strani narocnika bo vrsil nadzor in koordiniral dela predstavnik druzbe: ..o, zanj:
° Jtel., elektronski naslov:
e in nadzorni odbor stavbe in sicer:
o , tel. , elektronski naslov:
o , tel. , elektronski naslov:
o , tel. , elektronski naslov:

in sicer:
o tehni¢no-strokovni nadzor nad izvajanjem del,
o kontrolo kvalitete in koli¢ine vgrajenega materiala.

Izvajalec doloca za svojega vodjo del na stavbi in za skrbnika pogodbe:
O ———— , tel. elektronski naslov:

Skrbnik pogodbe s strani naroc¢nika je:
e Martin Zidansek, tel. 041 914 222, elektronski naslov: info@spkonjice.si

14. clen
Izvajalec je dolZan pri zavarovalnici v ¢asu trajanj te pogodbe zavarovati svoja dela oziroma predmete
dela pred $kodo oziroma uni¢enjem vse od prevzema del do uspesne izrocitve del po tej pogodbi.
Izvajalec je odgovoren za Skodo, ki jo s svojim delom povzrodil na predmetih dela oziroma stavbi vse
do koncne predaje izvedenih del.
Za varstvo delavcev pri delu, ki izvajajo dela po tej pogodbi, odgovarja izvajalec v skladu z dolocili
zakona o varstvu pri delu in pravilnika o varstvu pri gradbenem delu.

ODSTOP OD POGODBE
15. clen
Katerakoli pogodbena stranka lahko zaradi hujsih krSitev pogodbenih obveznosti s strani druge
pogodbene stranke, ¢e krsitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok
za odpravo krsitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolzni
poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo Skodo.

Ce izvajalec prekine izvajanje del za ve¢ kot 3 dni brez opravicljivega razloga ali postane insolventen,
lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe. V tem slucaju izvajalec nima pravice narocniku zaracunati
opravljeno delo, temvec se opravljeno delo do tega trenutka smatra kot penali in poplacilo Skode, ki je
s prekinitvijo pogodbe nastala narocniku.

Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi
nastale stroske tista pogodbena stranka, ki je povzrocila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.



Odstop od pogodbe mora biti podan pisno, s priporoceno posto z navedbo razloga ali razlogov, zaradi
katerih se odstopa od pogodbe.

Odstop od pogodbe ucinkuje z dnem, ko pogodbena stranka prejeme pisno izjavo o odstopu od
pogodbe.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolZan Ze izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem in morebitnimi nesrecami, stroske teh del pa nosi tista
od strank, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Izvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroske umakniti z gradbis¢a svoje
delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zacasne objekte ter ocistiti stavbo in gradbisce v roku
15 dni po odstopu od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del
in izdelavi kon¢nega obracuna.

16. clen
Izvajalec ima pravico do podaljSanja pogodbenega roka samo v naslednjih primerih:
e koli¢ina dodatnih del preseze 20% pogodbene vrednosti,
e Ce nastopi visja sila,
e vremenski pogoji in sicer, ¢e dezuje med sedmo (7.) in sedemnajsto (17.) uro vec

kot eno (1) uro skupaj, se za vsak dan, pogodbeni rok podaljSa za en dan ter Ce je temperatura ob
deseti uri dopoldan nizja od 0°C.

Pod visjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepricakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od
volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo
na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora podati pisno zahtevo naro¢niku za podaljSanje pogodbenega roka v ¢asu 3 dneh
od nastanka vzroka za podaljSanje, sicer se smatra, da je od zahteve za podaljSanje pogodbenega
roka odstopil.

PREGLED IN PREVZEM IZVEDENIH DEL
17. clen
Ko izvajalec konca z deli in uredi okolico v prvotno stanje, mora o tem nemudoma oziroma najkasneje
v roku treh dni po koncanju del pisno obvestiti naro¢nika. Izvajalec, narocnik in nadzornik so dolzni
opraviti primopredajo izvrSenih del (koli¢insko in kvalitetno) v roku 5 dni. O primopredaji so dolzni
sestaviti in podpisati primopredajni zapisnik.

Ce izvajalec ne odpravi napake v roku, doloé¢enem v zapisniku, lahko naroénik zniza placilo v sorazmerju
med vrednostjo izvrSenega dela po sklenitvi pogodbe brez napake in vrednostjo, ki bi jo tedaj imelo
izvrseno delo z napako oziroma lahko naroc¢nik angazira drugega izvajalca, ki ta dela izvede na racun
izvajalca, ki grajanih napak ni odpravil.



Ob prefakturiranju racuna drugega izvajalca si bo narocnik obracunal tudi manipulativne stroske v visini
5% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec na racun izvajalca, ki grajanih
napak ni odpravil.

Po odpravi ocitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpiseta zapisnik o odpravi napak in
pomanijkljivosti.

V primeru, da katera od pogodbenih strank neupraviceno odkloni sodelovanje pri zapisniSkem
prevzemu del, PGU v 114. ¢lenom dolocajo, da zapisnik o sprejemu in izroitvi del sestavi tudi en sam
pogodbenik brez drugega, e drugi pogodbenik neopraviceno odkloni sodelovanje v izrocitvi in
sprejemu ali se neopravi¢eno ne odzove vabilu, da sodeluje pri izrocitvi in sprejemu del. TakSen
zapisnik se poslje drugemu pogodbeniku. Z dne, ko se poslje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s
sprejemom in izrocitvijo.

POGODBENA KAZEN
18. clen
V kolikor izvajalec ne izvede pogodbenih del v roku, predvidenem s to pogodbo, mora placati naroc¢niku
pogodbeno kazen v visini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del za vsak koledarski dan zakasnitve. Znesek
zaraCunane pogodbene kazni ne sme presegati 5 % od pogodbene vrednosti del.
Pogodbena kazen se obracuna s koncno situacijo.

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
narocniku.

Povracilo morebitnega nastanka Skode, bo narocnik uveljavljal po sploSnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
19. c¢len
Izvajalec daje narocniku garancijo:
e zavgrajeni material, skladno z garancijskimi roki proizvajalca,
e 5 let za odpravo napak v garancijski dobi,
e 10 let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost.

Izvajalec je dolZan in bo k odpravi napak, za katere jamci v ¢asu garancije, pristopil v sporazumno
dogovorjenem roku, po prejemu pisnega obvestila o nastalih napakah s strani naroc¢nika in na svoje
stroske odpraviti vse napake in pomanjkljivosti.

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh napak in pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ima narocnik
pravico narociti odpravo vseh napak in pomanijkljivosti pri drugem izvajalcu, za stroske teh del pa
bremeniti izvajalca.

Kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, bo izvajalec narocniku ob uspesni predaji del
ugotovljeni z zapisnikom iZro€il .......oeeveveeeereccerrinrecee e za odpravo napak v garancijski dobi,
unovcljivo na prvi poziv, v visini 10% bruto pogodbene vrednosti, veljavno 30 dni dlje od garancijskega
obdobja ......... let, kar Znasa ...cceiecenenresecnnennenens EUR.



Trajanje financnega zavarovanja za napake v izdelavi, ki zadevajo solidnost: 10 let od dneva uspe$no
opravljenega prevzema pogodbenih del.
Rok trajanja financnih zavarovanj mora biti 30 dni dlje od roka od uspesne predaje del.

Kontaktna oseba izvajalca za sporocanje obvestil o nastalih napakah je:
O , tel. , elektronski naslov:

PROTIKORUPCISKA KLAVZULA
20. ¢len
Pogodba pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
narocnika obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:
e pridobitev posla ali
e zasklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali
e za opustitev dolZznega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti ali
e za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naro¢niku povzrocena Skoda ali je omogocena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narocnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku,
je ni¢na.

KONCNE DOLOCBE
21. ¢len
Glede prioritete dokumentov velja, da se za tolmacenje pogodbe, tehni¢cne dokumentacije in
predracuna v vseh tockah, ki so sporne oz. razli¢ne, najprej upostevajo dolocila pogodbe, nato tehnicne
dokumentacije, Sele nato dolocila ponudbe.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo doloc¢b Obligacijskega zakonika za gradnjo pa predpisi o
graditvi objektov.

22. ¢len
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoCe iz te pogodbe, resiti sporazumno z arbitrazno
komisijo. Arbitrazna komisija se sestavi tako, da imenujeta stranki vsaka po enega clana, ta ¢lana pa
imenujeta tretjega clana, ki je predsednik arbitrazne komisije. Odlocitev arbitrazne komisije je
dokon¢na.
V nasprotnem primeru pa je za reSevanje nastalih sporov pristojno stvarno pristojno sodisce po sedezu
narocnika po slovenskem pravu.

23. clen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni samo s pisnim aneksom, razen ce v tej pogodbi ni dolo¢eno
drugace. Ce je katerakoli od dolo¢b te pogodbe neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale
dolocbe. Neveljavna dolocba se nadomesti z veljavno, ki mora biti ¢im bolj ustrezna namenu, ki ga Zeli
doseci neveljavna dolocba.

24. ¢len
Ta pogodba je sklenjena in zacne veljati z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank.



25. ¢len
Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 enakih izvodih, od katerih prejme 1 izvod narocnik, 1 izvod
izvajalec in 1 izvod predstavnik stavbe.

St. pogodbe: P.......coceveeveenennnn.

Dne, Dne,

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Etazni lastniki stavbe na naslovu
Cesta na Roglo 21, 3214 Zrece,
ki jih zastopa upravnik:
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
Direktor: Tomaz Rihtarsic¢

Z vsebino pogodbe je seznanjen nadzorni odbor stavbe na Naslovu ...
kar potrdijo s svojim podpisom:

Priloga (ob podpisu pogodbe):

- ponudbena dokumentacija izvajalca St.: i, prejeta dne
............................. s popisom del,
- obrazec izvrSnica, menica z menicno izjavo,...
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