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ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZREČE

Upravnik stavbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., se je v imenu etažnih lastnikov na 
večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 21, Zreče, v sklopu investicijskih vzdrževalnih 
del odločil za toplotno izolacijo fasade in stropa kleti skladno z zahtevami Ekosklada.
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PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

Uroš Rošker, u.d.i.a., ZAPS A-1737

1 Načrt s področja arhitekture

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 
služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 
predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.
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STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice



PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

1 Načrt s področja arhitekture
1 - Načrt arhitekture
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije
številka projekta
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta
številka in naziv načrta
številka načrta
datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja ali druge osebe
identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) Birobiro d.o.o.
sedež družbe Beloruska 7, 2000 Maribor
vodja projekta Uroš Rošker, u.d.i.a.
identifikacijska številka ZAPS 1737

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Uroš Rošker
podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZREČE

Upravnik stavbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., se je v imenu etažnih 
lastnikov na večstanovanjskem objektu Cesta na Roglo 21, Zreče, v sklopu 
investicijskih vzdrževalnih del odločil za toplotno izolacijo fasade in stropa kleti 
skladno z zahtevami Ekosklada.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

1 Načrt s področja arhitekture

46/2022 - A
 januar 2023

Uroš Rošker, u.d.i.a.

ZAPS A-1737

46/2022 

1 - Načrt arhitekture

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Birobiro d.o.o.
sedež družbe Beloruska 7, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta Uroš Rošker

vodja projekta Uroš Rošker, u.d.i.a.
identifikacijska številka ZAPS 1737

IZJAVLJAVA

Uroš Rošker, u.d.i.a.

ZAPS 1737
podpis vodje projekta

Uroš Rošker
podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 
druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 
tehničnimi smernicami in pravili stroke,
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1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI 

Upravnik stavbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., se je v imenu etažnih lastnikov na večstanovanjskem objektu 
Cesta na Roglo 21, Zreče, v sklopu investicijskih vzdrževalnih del odločil za toplotno izolacijo fasade in stropa kleti 
skladno z zahtevami Ekosklada. 
 

  
Lokacija posega  
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2. SPLOŠNO 

Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta: 
Izdelavo ponudb za izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti 
(risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti 
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta pred izdelavo 
ponudbe. Predloge potrdita projektant in investitor v sodelovanju z nadzorom in ostalimi deležniki. 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane 
kakovosti in videza potrdi projektant. 
Kjer ni opredeljenega izvedbenega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi 
projektant in investitor v sodelovanju z nadzorom in ostalimi deležniki. 
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu/investitorju v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri, je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor v sodelovanju z 
nadzorom in ostalimi deležniki. Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke.  
Pred izvedbo je potrebno foto-dokumentirati obstoječe stanje, med samo izvedbo pa foto-dokumentirati debelino 
vgrajene toplotne izolacije z merilnim trakom. 
 
Izvedba: 
Izvajalec mora pri izvajanju del dosledno upoštevati Varnostni načrt, ustrezna določila iz veljavnega Gradbenega 
zakona, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami in navodila investitorja, vodje nadzora in varnostnega 
inženirja. 
Izvajalec je dolžan urediti gradbišče v skladu z organizacijo gradbišča iz Varnostnega načrta in veljavno 
zakonodajo. Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del ni ločenih postavk 
mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene. 
Izvajanje del mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki, standardi, sanitarnimi in požarnimi normativi. 
 
Materiali: 
Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z Zakonom o 
gradbenih proizvodih , veljavnimi standardi, zahtevanimi parametri iz projekta in morajo izpolnjevati zahteve dobre 
inženirske prakse. Potrjeni standardi za dobavo materialov so v Sloveniji veljavni SIST, DIN in ISO, IEC, EN 
standardi. Specifikacija materialov mora biti razvidna iz pripadajoče dokumentacije, ki jo mora 
izvajalec del predložiti v potrditev nadzoru. Vsa komercialna imena proizvodov, materialov in opreme so v popisu 
del s količinami navedena zgolj zaradi določitve kvalitete – ponujen material in oprema mora biti enakovredne ali 
boljše kvalitete kot je predpisana z dokumentacijo. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo 
drugega proizvajalca in tipa pri čemer morajo tehnične lastnosti ponujene opreme biti enakovredne ali boljše od 
tistih v popisu. Dobavitelj je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, dela in storitve, ki niso natančno 
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navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s popisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno 
obratovanje opreme, del in storitev. Pred izvedbo izvajalec predloži investitorju in nadzoru tehnične liste izbranih 
materialov/proizvodov za vgradnjo. 
 
Cene in obračun: 
Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe. Če ni s pogodbo ali temi 
tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah upoštevani vsi stroški za izvedbo posameznega 
dela, med katere spadajo tudi: 

- vsa potrebna pripravljalna dela, 
- za izdelavo in obračun potrebna merjenja na objektu, 
- izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu, 
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, 
- izdelava vseh potrebnih zaključkov, 
- ves potreben glavni, pomožni in pritrdilni material, 
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi odri in podobno, 
- zaščita ostalih izdelkov na gradbišču in delov zgradbe v času izvajanja del, 
- vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja ter zaščito delavcev skladno s predpisi o varnosti 

in zdravju pri delu, 
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3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI IN OPIS POSEGOV 

 

3.1 PRIPRAVLJALNA DELA 

Skladno z Varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih je potrebno urediti gradbišče:  
 Postavitev gradbiščne ograje. 
 Dobava in namestitev varnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta. 

 

3.2 ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA 

Vsa  rušitvena  dela  je  potrebno  izvajati  skladno  z  Varnostnim  načrtom  in  veljavno zakonodajo. Odstranitev 
elementov je potrebno izvajati previdno in skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.  
 
Predvidena so naslednja odstranitvena in rušitvena dela: 
 Pazljiva demontaža odtočnih vertikal in odvoz na deponijo. V vmesnem času je potrebno urediti začasno 

odvodnjavanje iz PVC cevi. 
 Pazljiva demontaža zunanjih ALU okenskih polic, skupaj s pritrdilnim materialom. 
 Demontaža obstoječega strelovoda na  fasadi. 
 Odstranitev obstoječih lesenih desk balkonskih ograj. 
 Odstranitev raznih fasadnih elementov (klimatske naprave, satelitske antene, tende,  napisne tablice, 

nosilci,kabli itd..) ter deponiranje na gradbišču in ponovna namestitev.  
 

 

3.3 FASADERSKA DELA 

 Priprava podlage 

Po končanih rušitvah vse obdelovalne površine očistimo. Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije 
uporabimo krtače in visokotlačne čistilce z vročo vodo pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju fasado pred 
nadaljevanjem sušimo najmanj 2 dni. 
 
Pred pričetkom lepljenja preverimo ravnost zidne površine. Podlaga naj bo ravna - pri preverjanju s 3 m dolgo letvijo 
reža med kontrolno letvijo in zidno površino ne sme presegati 10 mm. Večje neravnine izravnamo z ometavanjem 
in ne z debelejšim nanosom lepila.. Površine morajo biti suhe, odprašene in brez mastnih madežev. Neposredno 
pred samim začetkom lepljenja je treba preveriti tudi temperaturno stanje površin. Izvajanje mora namreč vedno 
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potekati znotraj kritičnih temperatur (običajno med 5°C in 30°C) in ob pogojih, danih s strani proizvajalca lepil. Ti 
se zagotavljajo z ustreznimi zaščitnimi ukrepi (senčenje, vetrna zapora, zaščita pred padavinami...). 
 

 Vgradnja toplotne izolacije 

Primerno osušeno in pripravljeno podlago(suha, brez razpok, prašnih delcev in ostankov maščob) impregniramo z 
osnovnim premazom akrilne emulzije. Osnovni premaz nanesemo s primernim čopičem, z dolgodlakim pleskarskim 
valjčkom ali z brizganjem. Z lepljenjem izolacijske obloge lahko pričnemo približno 2 do 3 ure po nanosu osnovnega 
premaza.  
  
Izolacijske plošče polagamo z zamikom. Plošče se morajo tesno stikati. V fuge širše od 2 mm je potrebno vstaviti 
trak ekspandiranega polistirena (stiropora) ali pa vbrizgati peno za zapolnjevanje razpok ter jo poravnati z ravnino 
plošč. Posebno smo pozorni pri pravilnem polaganju plošč okoli okenskih odprtin, kjer plošče lepimo na fasadno 
površino v obliki črke L. 

 
Plošče v sosednjih vrstah zamikamo po pravilih opečnih zvez, pri čemer naj bo zamik vertikalnih stikov vsaj 15 cm. 
Pravila opečnih zvez upoštevamo tudi na vogalih, kjer naj plošče ene zidne ploskve vsaj za nekaj cm segajo čez 
zunanjo površino obloge sosednje, v vogalu pa izvedemo tako imenovano križno vez. Presežni del plošč na vogalih 
ravno odrežemo, vendar šele 2 do 3 dni po lepljenju.  
 

 Sidranje 

Dodatno pritrjevanje izolacijskih plošč izvedemo 2 dni po lepljenju. Izvedemo ga z vrtanjem lukenj in zabijanjem 
pritrdil skozi izolacijsko ploščo v nosilno podlago. Izolacijske plošče pritrdimo s 6, na vogalih z 8 pritrdili/m2 fasade. 
Sidranje izvedemo s PPV sidri.. Točno dolžino sider se določi v času gradnje na podlagi sondiranj. Za izolacijske 
plošče na osnovi (EPS) se uporablja T ali W-shema, pri vseh ostalih izolacijskih ploščah pa W-shema. 
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 Osnovni omet  

Armiran del ometa na izolacijski oblogi izvedemo z lepilno malto npr. JUBIZOL Ultralight fix ali enakovredno in z 
armaturno mrežico 160 g/m2 v armirnem sloju lepilne malte. Lepilno malto nanesemo z ozobljeno nerjavečo jekleno 
gladilko. V še svež nanos vtisnemo glavno armaturno mrežico (pasove mrežice po širini in dolžini preklapljamo za 
najmanj 10 cm). Pri vtiskanju mrežice v razbrazdan nanos lepilne malte zravnamo z neozobljeno stranico gladilke. 
Debelina zravnanega nanosa naj bo najmanj 2 mm. Za nanos zgornjega sloja osnovnega ometa fasadnega sistema 
uporabimo lepilno malto, ki jo nanesemo z nerjavečo jekleno gladilko v debelini približno 1 mm; sledi sušenje 1 do 
2 dni. Debelina osnovnega ometa mora biti minimalno 6 mm. 
 

 Obdelava špalete oken ter okenskih polic 

Obstoječe okenske police se odstranijo in na njihovo mesto vgradijo nove police po izboru investitorja z odkapniki 
in tipskimi bočnimi obrobami polic. Naklon polic mora biti min. 5°, stran od okna. Police naj iz fasade gledajo min. 
4 cm, skupna globina se prilagodi obstoječim oknom in novi fasadni oblogi. Pri vzidanih policah je nivo tesnjenja in 
odvajanja vode na polici. Vsi priključki morajo biti izvedeni vodotesno. Vzidava polic mora biti takšna, da na spodnji 
strani ne prihaja do kondenza. Priključek police na okenski okvir mora biti vodotesen. 
Diagonalno armiranje orkog odprtin izvedemo z mrežico dimenzije min. 20 x 40 cm pod kotom 45°. 
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Pri oknih, ki ostanejo obstoječa, odstranimo vse obstoječe omete v špaletah, da špalete izoliramo s čim večjo 
debelino izolacije. 
 

 Dodatni element 

Na objektu se pojavlja nekaj elementov, katerim je potrebno nameniti dodatno pozornost. Na objektu imamo klima 
naprave, katerim je potrebno urediti odvodnjavanje z sistemskimi kanali z notranje strani fasadne izolacije. Če je le 
mogoče je potrebno stremeti k čim manjšemu številu vertikalnih iztokov v fasadni izolaciji. Na objektu imamo na 
nekaterih okenskih okvirjih vgrajene škatle z roletami. Če se le-teh ne bo odstranjevalo jih je potrebno vgraditi 
oziroma obleči s toplotno izolacijo na način da bo omogočeno servisiranje. Vgradne omarice se prestavi v ravnino 
z zaključnim dekorativnim ometom (TK, Elektro, Plin, domofoni itd.). 
 

 Balkoni 

Stene in stropovi balkonov se izvedejo z toplotno izolacijo in grafitnega EPS v debelini 5,0 cm in toplotne 
prevodnosti λ=0,031 W/mK. Zaključki na okenske in vratne okvirje se prilagodijo na licu mesta.  
 

 Strop kleti 

Izolacija stropa kletnih prostorov se izvede s ploščami iz grafitnega stiroporja – brez preklopa, deb. 12,0 cm in 
toplotne prevodnosti λ=0,031 W/mK. Potrebna je zaščita in sprotno ter finalno čiščenje vseh komunikacijskih 
površin, zaščito in prestavitev opreme stanovalcev v kleti, zaščito inštalacij, itd… Podlaga mora biti brez prahu, 
suha, ravna, nosilna in primerna za lepljenje. Po potrebi se izvede npr. čiščenje, kitanje razpok ali nanos 
predpremaza, da se tako izboljša kakovost izolacijskih plošč. Manjše neravnine se izravnavo z gradbenim lepilom, 
večje pa je potrebno ometati in zagladiti. Kot zaključni sloj se izvede oplesk v beli barvi. Na prehodu inštalacij je 
potrebno debelino toplotne izolacije max. prilagoditi. 
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3.4 KLEPARSKA DELA 

Vsi kleparski izdelki so predvideni iz ALU barvane pločevine deb. 0,60 mm.   
 

3.5 POŽARNA VARNOST 

 
Širjenje požara po zunanjih stenah: 
Predivdena je požarna zaščita iz lamel kamene volne v pasu širine 40 cm po celotnem obodu objekta na nivoju 
posamezne medetažne plošče in v vertikalnem pasu ob sosednjem objektu v širini 30 cm – skladno z detajli PZI in 
skladno z veljavno Tehnično smernico TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, ki navaja: 
''Kompozitni sistem za zunanjo toplotno izolacijo stavbe (ETICS) z gorljivo izolacijo: 
(1) Kompozitni sistem za zunanjo toplotno izolacijo stavbe (ETICS) razreda najmanj B-d0 se uporablja za: 

- stavbe z višino od 10 do 22 m in je zahtevana požarna ločitev med etažami se širjenje požara v predelu 
nad okni ali vrati (na nivoju medetažne plošče) omeji tako, da se pas gorljive izolacije zamenja z negorljivo 
izolacijo višine najmanj 40 cm po celotnem obodu stavbe. Negorljiva izolacija mora biti pritrjena s sidri. 
Zamenjava gorljive izolacije z negorljivo ni potrebna, če je sloj izolacije tanjši od 5 cm.'' 

 
Dodatno se ob meji s sosednjim obejtom predvidi požarni pas po celotni vertikali širine 30 cm. 

 

(4) Ne glede na druge zahteve tesmernice mora biti obloga zunanje stene med 0,8m do višine min. 2,5m 
nad terenom razreda A1 ali A2, če so ob stavbi do razdalje 3m od fasade predvidena parkirišča za 
motorna vozila in kolesa. 
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3.6 ZAHTEVE JAVNEGA POZIVA 

 
A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu 
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali 
zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d 
≤ 0,20 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim 
fasadnim sistemom. 
 
Fasada iz EPS  
- Fasada:  

18,0 cm, λ=0,035 W/mK, razmerje λ /d = 0,194 W/(m2K) – kot npr. JUBIZOL EPS F 
- Podzidek:  

18,0 cm, λ=0,035 W/mK, razmerje λ /d = 0,194 W/(m2K) – kot npr. JUBIZOL EPS F STRONG S0 
 

Fasada iz mineralne volne – odziv na ogenj A2 – s1, d0:  
- Požarne barirere : 

18,0 cm, λ=0,035 W/mK, razmerje λ /d = 0,194 W/(m2K) – kot npr. JUBIZOL MW plošče iz mineralne volne 
 
 

C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo 
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad 
neogrevanim prostorom/kletjo, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne 
izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva. 
 
- Strop kleti:  

12,0 cm, λ=0,031 W/mK, razmerje λ /d = 0,258 W/(m2K) – kot npr. JUBIZOL EPS F GRAPHITE 
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Osnovni podatki o projektni dokumentaciji

Investitor: Stanovanjsko podjetje Konjice
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Objekt:

Za gradnjo: Investicijska vzdrževalna dela

Številka projekta: 46/2022

Številka načrta: 46/2022 – A

Kraj in datum izdelave načrta: Maribor, januar 2023

Pripravil: Darko Tešić, mag. inž. grad

POPIS DEL P

Pred izdelavo ponudbe obvezen ogled lokacije objekta. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in 
tekstualne dele PZI projektne dokumetnacije. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti 
projektanta pred oddajo oz. potrditvijo ponudbe. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

ENERGETSKA SANACIJA - CESTA NA ROGLO 21, ZREČE
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SPLOŠNA NAVODILA

IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" za ponudnika niso
obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije,
parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo!
Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo
ali vgrajevanjem) obvezno  potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta ter nadzornik!

POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih
materialov, naprav in opreme. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi
projektanta in nadzornika.

CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot
kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne
izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP
oziroma pridobiti potrditev s strani OVP in nadzornika. POZOR: V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo
celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na
enoto!

SPLOŠNO: Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so
sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične
priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa
ne sklicuje na konkretne sheme.
UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter
Pravilnika o listinah za  sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. 
TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM: Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij
ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih
postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva
vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni
koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah.

KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim
standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo
ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim vgrajevanjem.Pridobitev teh listin mora biti
vkalkulirana v cenah po enoti.  Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

TEHNIČNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim
zvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah
proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. 

ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran
material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi
vremenskimi pogoji.
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa
pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! 
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SKUPNA REKAPITULACIJA 

A. GRADBENA DELA -  €                      

B. OBRTNIŠKA DELA -  €                      

Nepredvidena dela: 10 % -  €                      

SKUPAJ -  €                      
9,5% DDV: -  €                      

SKUPAJ Z DDV: -  €                      

POPIS DEL P
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REKAPITULACIJA 

A. GRADBENA DELA

A.1 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA -  €          
A.2 ODSTRANITVENA DELA -  €          

SKUPAJ -  €          

POPIS DEL P
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A. GRADBENA DELA

A.1 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

A.1 PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

1. Kompletna ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in
odstranitev po končanju del kpl         1,00   -  €            

2. Izdelava varnostnega načrta za predmetni objekt v fazi izvedbe (zagotovi
naročnik) kpl         1,00   -  €            

3. Čiščenje gradbišča med gradnjo in po končani gradnji ter odvoz
odpadkov na trajno deponijo. kpl         1,00   -  €            

4. Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", za pridobitev 
subvencij Ekosklada, kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi
potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. kpl         1,00   -  €            

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ -  €            

P
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A. GRADBENA DELA

A.2 ODSTRANITVENA DELA

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

A.2 ODSTRANITVENA DELA

1. Demontaža kleparskih odtočnih cevi na fasadi, vključno z LTŽ ojačitvami;
Z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški
deponiranja. m1       95,00   -  €                

2. Pazljiva demontaža zunanjih ALU okenskih polic, skupaj s pritrdilnim
materialom. Police širine do 50 cm. Z nakladanjem in odvozom na stalno
deponijo, vključno s stroški deponiranja.Obračun po neto dolžini polic.
Točne mere vzeti na licu mesta. m1     269,70   -  €                

3. Demontaža obstoječega strelovoda na fasadi vključno z vsemi pritrdilnimi
elementi, nakladanje in odvoz na deponijo s stroški deponiranja.

m1     110,00   -  €                

5. Odstranitev obstoječih lesenih desk balkonskih ograj. Z nakladanjem in
odvozom na stalno deponijo, vključno s stroški deponiranja. m2     169,40   -  €                

6. Odstranitev raznih fasadnih elementov (domofon, zračniki, klimatske
naprave, satelitske antene, tende, napisne tablice, nosilci,kabli itd..) ter
deponiranje na gradbišču in ponovna namestitev upoštevajoč fasaderska
dela. kpl         1,00   -  €                

7. Rezanje betonskih elementov po obodu objekta v pritličju s pazljivim
odstranjevanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. m1       55,00   -  €                

ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ -  €                

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe
upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti
projektanta pred oddajo ponudbe. 

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št.
34/08), kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec
mora Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primoredaji ruševin. Enotne cene morajo
upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke (izvedbo rušitve s potrebnimi varnostnimi
podporami, iznos ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje naprevozno sredstvo in odvoz pooblaščenemu prevzemniku
ruševin).           

P
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REKAPITULACIJA 

B. OBRTNIŠKA DELA

B.1 FASADERSKA DELA -  €              
B.2 OSTALO -  €              

SKUPAJ -  €              

POPIS DEL P
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B. OBRTNIŠKA DELA

B.2 FASADERSKA DELA

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

B.2 FASADERSKA DELA

ODER
1. Dobava in montaža fasadnega odra kovinske izvedbe višine do 20,00 m;

z izvedbo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže,
čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli.
Amortizacijska doba za celoten čas gradnje. V ceni odra je zajeta
zaščita z zavesami, ozemljitev odra, sidranje ter vsi potrebni dostopi na
oder v vsaki etaži. Skladno z varnostnim načrtom.
V ceno vklučiti izvedbo lovilnih odrov, zaščito mimoidočih pri vhodih v
stavbo.

m2   2.200,00   -  €               

P
Izvajalec mora dosledno upoštevati navodila za izvedbo skaldn os tehničnimi listi za vgrajene materiale in sisteme. Pri izvedbi
upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtina obdelajo s PVC vogalniki z mrežico( vertikalni zunanji rob). Vse kontaknte
površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) z špaletnim profilom. Na zunanjih robovih zgornjih-
horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi odkapni profil. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi
izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice dimenzij 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Stiki
med ploščami po položitvi ne smejo biti vidni - se zapolnijo s kosi izolacije. Rezanje EPS izolacijskih plošč izvajati izključno s
profesionalnim električnim rezalnikom z vročo žico, da bodo zagotovljeni ravni stiki rezanih izolacijskih plošč. Izvajalec mora v
ponudbi upoštevati vgradnjo predpisanih PVC elementov (vogalniki, odkapniki, špaletni profili), ustrezne količine (metraže)
izvleče iz priložene dokumentacije in po potrebi z dodatnimi izmerami oziroma z ogledom objekta pred oddajo
ponudbe! Pred lepljenjem izolacijskih plošče je potrebno izvesti predpripravo vseh ravnin s sidri in žico, ter zagotoviti
horizontalno in vertikalno ravnino.

Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost,
homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpravi.

Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom:
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija : SIST EN 13162
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija: SIST EN 13163
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija : SIST EN 13164
SIST EN 12667 (toplotna prevodnost) ; SIST EN 13501-1 (odziv na ogenj); 
SIST EN 1609 in SIST EN 12087 (vodovpojnost) ; SIST EN 12086 (difuzijska upornost proti vodni pari); 

Način obračuna fasade: 
Pri obračunu fasade se posamezni elementi kot npr. vdolbine, izpusti, trakovi, venci, police, brisoleji, medokenski stebri,
nosilci, pilastri, žlebovi , razni zamiki v fasadi ipd. obračunajo po razviti širini brez upoštevanja korekcijskih faktorjev.

Okna in špalete:
Odprtine do 3 m2 se ne odštevajo. Pri večjih odprtinah od 3 m2 do 5 m2 se razlika nad 3 m2 odšteva, pri odprtinah večjih od 5
m2 se razlika nad 3 m2 odšteva in se količini doda obdelava špalet po razviti širini brez dodajanja faktorjev (npr. tekoči meter
špalete širine 25 cm se obračuna kot 0,25 m2).  
Navedeno mora izvajalec vkalkulirati v enotno ceno fasade. 
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PRIPRAVA PODLAGE
2. Dezinfekcija okuženih fasadnih površin - lokalno - ocena,

2-kratno premazovanje fasadnih površin z razredčenim ALGICIDOM
PLUS (ALGICID PLUS : voda = 1 : 5);
Po navodilih proizvajalca. m2        80,00   -  €               

3. Pranje fasadne površine z visokotlačnim čistilcem 80-100 barov. m2   1.950,00   -  €               

4. Čiščenje fug med betonskimi fasadnimi elementi, izpihovanje in
zatesnitev z PUR lepilom. kpl          1,00   -  €               

FASADA - COKL
5. Izdelava, dobava in izvedba podzidka fasade, do višine cca 40 cm

nad nivojem terena, kot npr. JUBIZOL  ali enakovredno.
V sestavi:
- Grundirni prednamaz na predhodno pripravljeno podlago
- Fasadno lepilo: JUBIZOL lepilna malta 
- Toplotna izolacija: JUBIZOL EPS strong F-S0; d = 18,0 cm, λ=0,036
W/mK)
-  Armirani sloj z mrežico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj 
cca. 0,5 cm),
- Zaključni sloj (Kulirplast)- tankoslojni omet z osnovnim premazom 2,0
mm 
 
V ceno vključiti:
- iz izdelavo priključka na teren, hidroizolacijskim premazom tla-stena in
kitanjem stika s terenom s trajnoelastičnim poliuretanskim kitom -
skladno z navodili proizvajalca.

- obdelavo vseh zunanjih špalet po detajlu PZI.

- predelavo pohodnih rešetk svetlobnih jaškov, barvanjem in
podkonstrukcijo.

- izdelavo previsnega odkapnega zoba z natičnim profilom in alu
vznožno letvijo

Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi
potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba skladno z
detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek določi investitor na

   
m2      105,00   -  €               
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FASADA 
6. Izdelava, dobava in izvedba kontaktne fasade objekta, kot npr.

JUBIZOL EPS ali enakovredno.
V sestavi:
- Prednamaz
- Fasadno lepilo 
- Toplotna izolacija: JUBIZOL EPS F-W0; d = 18,0 cm, λ=0,035
W/mK)
-  Armirani sloj z mrežico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj 
cca. 0,5 cm), armirati je potrebno tudi vogale okenskih in vratnih odprtin,
- Zaključni sloj - tankoslojni omet z osnovnim premazom ,deb. 2,0 mm
silikatno-silikonski. 

Vključno z obdelavo vseh zunanjih špalet po detajlu PZI.

Skupaj z sidranjem in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli
ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba
skladno z detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek določi
investitor na osnovi barvne karte proizvajalca. m2   1.597,00   -  €               

PROTIPOŽARNI PASOVI
7. Dobava in vgradnja protipožarnih pasov po celotnem obodu objekta.

Toplotna izolacija iz negorljive toplotne izolacije razreda A1-A2 kot npr.
JUBIZOL MW (mineralna volna) ali enakovredno, debeline kot glavni
fasadni sistem in širine 40 cm. Skladno z načrtom PZI.

V sestavi:
- Prednamaz
- Lepilo
- Toplotna izolacija: Plošče iz mineralne volne; d = 18,0 cm, λ=0,035
W/mK 
-  Armirani sloj z mrežico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj 
cca 0,5 cm), vključno z vogalnimi in odkapnimi profili..
- Zaključni sloj - tankoslojni omet z osnovnim premazom deb.2,0 mm 

Skupaj z sidranjem (min. število sider 6 kos/m2, po shemi sidranja "T"
ali "W"). in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter
vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba
skladno z detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek določi
investitor na osnovi barvne karte proizvajalca  

m2      272,90   -  €               
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BALKONI - STENE IN STROPOVI
8. Izdelava, dobava in izvedba kontaktne fasade sten in stropov

balkonov, kot npr. JUBIZOL EPS ali enakovredno.
V sestavi:
- Prednamaz
- Fasadno lepilo 
- Toplotna izolacija: JUBIZOL EPS GRAPHITE; d = 5,0 cm, λ=0,031
W/mK)
-  Armirani sloj z mrežico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj 
cca. 0,5 cm), armirati je potrebno tudi vogale okenskih in vratnih odprtin,
- Zaključni sloj - tankoslojni omet z osnovnim premazom ,deb. 2,0 mm
silikatno-silikonski. 

Vključno z obdelavo vseh zunanjih špalet po detajlu PZI.

Skupaj z sidranjem (min. število sider 6 kos/m2, po shemi sidranja "T"
ali "W"). in vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter
vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Izvedba
skladno z detajli PZI in navodili proizvajalca. Barvni odtenek določi
investitor na osnovi barvne karte proizvajalca. 

m2      284,00   -  €               

OKENSKE POLICE
9. Dobava in montaža novih kamnitih okenskih polic (npr. Rosa Beta)

d=2 cm, globine do 35 cm, z min. previsom 3 cm, spodnjim in zgornjim
stranskim utorom za odvod vode mimo fasade. Pod kamnito polico
izvesti hidroizolacijski premaz (npr. hydrosol superflex 2K) in pripavo
podlage v ustreznem naklonu, stikovanje fasade z okensko polico na
spodnji strani izvesti z uporabo špaletnega profila. Montažo police izvesti
na način, da ne pride do nastanka kondenzata v področju okenske
police, da so preprečeni toplotni mostovi in da je zagotovljeno ustrezno
tesnjenje proti zamakanju padavinske vode.Dodatna zatesnitev s trajno
elastičnim kitom. Padec police najmanj 2% . Točne mere preveriti na licu
mesta. m1      269,70   -  €               

IZOLACIJA STROPA KLETI
10. Izdelava, dobava in izvedba toplotne izolacije stropa kleti, kot npr.

JUBIZOL EPS ali enakovredno.
V sestavi:
- Izravnava večjih neravnin po potrebi
- Prednamaz
- Fasadno lepilo 
- Toplotna izolacija: JUBIZOL EPS GRAPHITE; d = 12,0 cm, λ=0,031
W/mK)
-  Armirani sloj z mrežico iz steklenih vlaken in gradbenim lepilom (skupaj 
cca. 0,5 cm), armirati je potrebno tudi vogale okenskih in vratnih odprtin,
- Oplesk

Vključno z vsemi pripadajočimi elektro in zidarskimi deli, premičnimi odri,
pripravo podlage, prestavitvami luči in podaljšanjem vodnikov ter
ponovna vezava, prilagajanju obstoječim instalacijam itd..

m2      382,00   -  €               

FASADERSKA DELA SKUPAJ -  €               
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B. OBRTNIŠKA DELA

B.3 OSTALO

Poz. Opis postavke Enota Količina Cena Vrednost

B.3 OSTALO

STRELOVOD
1. Dobava in montaža strelovoda po fasadi - ALU žice fi 8 mm, vključno z

lovilnimi palicami, drobnim in veznim materialom, inox zaščito spodnjega
dela, nosilci ter nosilnimi in žlebnimi spojkami ter ozemljitvijo obstoječih
elementov in vsemi pripadajočimi deli ter prenosi. V ceni je zajeta meritev
strelovoda pred in po izvedbi del ter predložitev merilnih protokolov in
poročil. m1       110,00   -  €                

2. ODTOČNE CEVI
2. Dobava in montaža vertikalnih odtočni cevi, z podaljšanimi objemkami in

navezavami na obstoječe peskolove in Inox zaščit spodnjega dela v višini
2m.

Skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli. m1         95,00   -  €                

BALKONSKE PLOŠČE IN CVETLIČNA KORITA
3. Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris) skladno z

navodili dobavitelja.

Vključno z predhodnim čiščenjem, brušenje in barvanjem obstoječe
komplet kovinske podkonstrukcije.

Vključiti: 
- bočno zapiranje balkonov z ploščami in montaža dodatne
podkonstrukcije iz HOP profilov 30/30/2 v rastru po navodilih dobavitelja

- izdelavo cvetličnih korit iz HOP profilov in zapiranje z ploščami m2       198,10   -  €                

3.a OPCIJA: Dobava in montaža Eterplan plošč, deb 8 mm. Montaža HOP
profilov 30/30/2 na primarno konstrukcijo balkonske ograje. Predpriprava
in obdelava čelnih plošč z zaključnim slojem.

Vključiti: 
- bočno zapiranje balkonov z ploščami in montaža dodatne
podkonstrukcije iz HOP profilov 30/30/2 v rastru po navodilih dobavitelja

- izdelavo cvetličnih korit iz HOP profilov in zapiranje z ploščami

Vključno z predhodnim čiščenjem, brušenje in barvanjem obstoječe
komplet kovinske podkonstrukcije.

m2       198,10   -  €                

P
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BETONSKE STENE - VHOD V KLET
4. Sanacija betonskih sten ob vhodih v kletne prostore. Čiščenje obstoječe

podlage, izravnava z sanacijsko malto in finalno barvanje z namensko
barvo za beton - kot npr. Takril. m2         82,00   -  €                

BALKONSKI NADSTREŠKI
5. Pokrivanje nadstreškov širine do 30 cm nad balkoni z eloksirano Alu

pločevino deb. 0,6 mm. Barva po izboru investitorja. Vključno z novo
podkonstrukcijo iz HOP profilov. m1       105,00   -  €                

NAPUŠČI
6. Strojno/ročno brušenje ter zaščita (lak ali lazura) obstoječih vidnih

elementov ostrešja (špirovci, napušč, …) m2         95,00   -  €                

6.a OPCIJA: 
Obdelava napuščev s pripravo podkonstrukcije iz kovinskih profilov in
OSB ploščami, vgradnjo XPS toplotne izolacije 3cm ter izvedbo armiranja
in zaključnim slojem. Potrebno je zagotoviti ustrezno prezračevanje z
perforirano mrežico v kapni legi - lokalno. m2         95,00   -  €                

ODVOD KONDEZA - KLIME
7. Priprava priklopa za kondenz klimatskih naprav; Izdelava utorov dim. 5x5

cm v fasado in vgraditev PVC cevi fi 32 mm z vsemi fazonskimi kosi za
odvod kondenza z vsemi priključki za vsako etažo. Zapolnjevanje po
končanih delih. Vse odprtine cevi se pokrije s pokrovi v fasadni barvi.
Lokacija po dogovoru z investitorjem. Ocena 6 vertikal - skupne dolžine
cca 120 m kpl           1,00   -  €                

PLOČEVINASTE STREHE
8. Izvedba komplet novih pločevinastih nadstreškov obeh vhodov in vrhnjih

etaž iz ALU pločevine. Komplet z vsemi zdnimi in vetrnimi obrobami.
m2         50,00   -  €                

ČELA BALKONOV
9. Obdelava čel balkonov z izvedbo armiranja in zaključnim slojem. 

m1       136,00   -  €                

10. Sanacija odpadlih betonskih delov in izpostavljene armature. Čiščenje,
antikorozijski premaz in sanacija z namenskimi maltami. m2           3,00   -  €                

ZUNANJE OGRAJE
11. Čiščenje, brušenje in 2x oplesk zunanjih ograj - barva po izboru

investitorja m1         25,00   -  €                

MENJAVA KLETNIH OKEN
12. Odstranitev obstoječih lesenih kletnih oken in vgradnja novih PVC oken

(Uw= min 1,1 W/m2K) dimenzij cca. 90/40 cm. Mere preveriti na licu
mesta. kom           4,00   -  €                

OSTALO SKUPAJ -  €                
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LEGENDA:

ZEMLJIŠKI KATASTER

ŠTEVILKA PARCELE 114/21

OBMOČJE SANACIJE

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Objekt:

Vsebina:

Faza projekta: Vrsta načrta:

Merilo: Št. projekta:

Datum:

Risba št.: Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Ident. št.:

Ident. št.:

Ident. št.:

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO 21, ZREČE

PZI NAČRT ARHITEKTURE

1:1000

JANUAR 2023

46/2022

1

PREGLEDNA SITUACIJA

Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

Darko Tešić

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728

OPOMBE:

- ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA SE NE NAHAJA V VODOVARSTVENEM
IN NARAVOVARSTVENEM PASU,

- OMEJITEV PROSTORSKEGA AKTA NI

- ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA SE NE NAHAJA V KULTURNOVARSTVENEM   
PASU.

- POŽARNO VARNOSTNE ZAHTEVE SO OBDELANE V NA ČRTU



LEGENDA:

OPEKA - OBSTOJE ČE

FASADA - EPS 18 cm - NOVO

BALKONI - EPS GRAPHITE 5 cm - NOVO

COKL - EPS STRONG 18 cm - NOVO

FASADA
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS; d = 18 cm; λmin = 0,035 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.
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Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj
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Čiščenje in barvanje betonskih sten - 
vhod v klet.Z  namensko barvo za 
beton npr. Takril

Čiščenje in barvanje betonskih sten - 
vhod v klet.Z  namensko barvo za 
beton npr. Takril

Čiščenje in barvanje betonskih sten - 
vhod v klet.Z  namensko barvo za 
beton npr. Takril

Čiščenje in barvanje betonskih sten - 
vhod v klet.Z  namensko barvo za 

beton npr. Takril
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Uroš Rošker, u.d.i.a.
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TLORIS TIPIČNE ETAŽE

NAČRT ARHITEKTURE

M  1 : 100

TLORIS TIPIČNE ETAŽE



Pritličje
0,00 m

I.Etaža
2,80 m

II.Etaža
5,60 m

III.Etaža
8,40 m

IV.Etaža
11,20 m

V.Postrešje
14,00 m

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

STROP BALKONOV
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

FASADA
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS; d = 18 cm; λmin = 0,035 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

STROP KLETI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Zaključni sloj: Oplesk v beli barvi

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

Pritličje
0,00 m

I.Etaža
2,80 m

II.Etaža
5,60 m

III.Etaža
8,40 m

IV.Etaža
11,20 m

V.Postrešje
14,00 m

D4 - DETAJL BARIERE

D1 - DETAJL PODZIDKA

D3 - DETAJL ŠPALETE

D2 - DETAJL FASADE

D6 - DETAJL STROPA KLETI

D4 - DETAJL BARIERE

D3 - DETAJL ŠPALETE

D2 - DETAJL FASADE

Pritličje
0,00 m

I.Etaža
2,80 m

II.Etaža
5,60 m

III.Etaža
8,40 m

IV.Etaža
11,20 m

V.Postrešje
14,00 m

STROP KLETI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Zaključni sloj: Oplesk v beli barvi

Toplotna izolacija iz mineralne 
volne - požarni pas

Toplotna izolacija iz mineralne 
volne - požarni pas

Toplotna izolacija iz mineralne 
volne - požarni pas

Toplotna izolacija iz mineralne 
volne - požarni pas

Toplotna izolacija iz mineralne 
volne - požarni pas

Toplotna izolacija iz mineralne 
volne - požarni pas

Odkapna ALU plo čevina deb. 
0,6 mm

Odkapna ALU plo čevina deb. 
0,6 mm

Odkapna ALU plo čevina deb. 
0,6 mm

Odkapna ALU plo čevina deb. 
0,6 mm

Odkapna ALU plo čevina deb. 
0,6 mm

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

D4 - DETAJL BARIERE

D4 - DETAJL BARIERE

LEGENDA:

OPEKA - OBSTOJE ČE

FASADA - EPS 18 cm - NOVO

BALKONI - EPS GRAPHITE 5 cm - NOVO

COKL - EPS STRONG 18 cm - NOVO

Id. številka:Ime in priimek:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Številka projekta:

Vsebina risbe:

Objekt:

Projektant: Ivestitor:

Faza projekta: Datum:

Številka načrta:

Št. mape:

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Vrsta načrta:

Št. risbe:Nulta kota: Merilo:

TIPIČNI PREREZI 1,2,3

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO 21, ZREČE

JANUAR 20231:50, 1:10 3PZI

46/2022Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

46/2022 - A

1

NAČRT ARHITEKTURE

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728Darko Tešić

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

/

M  1 : 50

PREREZ 1-1
M  1 : 50

PREREZ 2-2
M  1 : 50

PREREZ 3-3



BALKONI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

FASADA
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS; d = 18 cm; λmin = 0,035 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

STROP KLETI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Zaključni sloj: Oplesk v beli barvi

STROP BALKONOV
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

Pritličje
0,00 m

I.Etaža
2,80 m

II.Etaža
5,60 m

III.Etaža
8,40 m

IV.Etaža
11,20 m

V.Postrešje
14,00 m

D4 - DETAJL BARIERE

D1 - DETAJL PODZIDKA

D3 - DETAJL ŠPALETE

zunanji tlak

16,07m

14,00m

11,20m

8,40m

5,60m

2,80m

0,00m

-1,14m

D2 - DETAJL FASADE

D3 - DETAJL ŠPALETE

D2 - DETAJL FASADE

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

FASADA
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS; d = 18 cm; λmin = 0,035 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

FASADA - PODZIDEK
Sestava kontaktne toplotnoizolacijske fasade podzidka kot npr. JUBIZOL:
- Lepilo: JUBIZOL EPS LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: JUBIZOL EPS F STRONG S0; d = 18 cm; λmin = 0,036 W/mK
- Osnovni omet: JUBIZOL EPS LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: JUBIZOL UNIGRUND
- Dekorativni omet: JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm (odtenek po
barvni študiji)

D3 - DETAJL ŠPALETE

D2 - DETAJL FASADE

18

STROP BALKONOV
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

D5 - DETAJL STROPA BALKONA

D6 - DETAJL STROPA KLETI

STROP KLETI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Zaključni sloj: Oplesk v beli barvi

BALKONI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

Izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

FASADA
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS; d = 18 cm; λmin = 0,035 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

STROP BALKONOV
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

Odstranitev lesenih desk ograje.
Čiščenje in barvanje obstoječe kovinske konstrukcije.
Montaža cementno ivernih balkonskih plošč (npr. Cetris)
oz. cementne plošče + zaključni sloj

STROP KLETI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Zaključni sloj: Oplesk v beli barvi

Izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

Izdelava cvetli čnih korit 
vključno z podkonstrukcijo
- po vzoru sosednjega objekta 
(enoten videz)

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

izdelava plo čevinastih 
nadstreškov + podkonstrukcija 
iz HOP profilov - po vzoru 
obstoječih

LEGENDA:

OPEKA - OBSTOJE ČE

FASADA - EPS 18 cm - NOVO

BALKONI - EPS GRAPHITE 5 cm - NOVO

COKL - EPS STRONG 18 cm - NOVO

Id. številka:Ime in priimek:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Številka projekta:

Vsebina risbe:

Objekt:

Projektant: Ivestitor:

Faza projekta: Datum:

Številka načrta:

Št. mape:

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Vrsta načrta:

Št. risbe:Nulta kota: Merilo:

TIPIČNI PREREZI 4,5,6

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO 21, ZREČE

JANUAR 20231:50 4PZI

46/2022Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

46/2022 - A

1

NAČRT ARHITEKTURE

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728Darko Tešić

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

/

M  1 : 50

PREREZ 4-4
M  1 : 50

PREREZ 5-5
M  1 : 50

PREREZ 6-6



zaključni sloj, 2 mm (po izboru investitorja)

zunanji tlak

zaključni sloj, 2 mm (po barvni študiji)
npr. kulirplast

EPS F-Strong toplotna izolacija,
d=18,0 cm, λ=0,035 W/mK

izravnava z ometom in lepilno malto

fasadno pritrdilo s pokrovom (poglobljeno)

lepilna malta z armaturno mrežico

EPS toplotna izolacija, 
d=18,0 cm, λ=0,035 W/mK

lepilna malta

čiščenje fug med betonskimi fasadnimi elementi,
izpihovanje in zatesnitev z PUR lepilom

40

rezanje betonskih elementov s pazljivim odstranjevanjem

pas negorljive izolacije iz kamene volne - A1
po celotni dolžini v pasu višine 40 cm na nivoju
medetažne ploš če

prednamaz in zaklju čni sloj, 2 mm (po barvni študiji)

fasadno pritrdilo s pokrovom (poglobljeno)

lepilna malta z armaturno mrežico

EPS toplotna izolacija, d=18,0 cm, λ=0,035 W/mK

lepilna malta

obstoječi zid

medetažna ploš ča

PVC fleksibilni vogalni z mrežico + lepilna malta
hidroizolacijski premaz

kamnita okenska polica, 2 cm
z zgornjimi utori na obeh straneh za usmerjanje vode
in spodnjim utorom za prepre čitev zamakanja

PVC odkapni profil

PVC špaletni profil

butilni tesnilni trak med okensko polico in okenskim okvirjem
+ silikoniziranje stika

EPS Graphite okenska špaleta
(na območju roletnih škatel se izvede do spodnjega roba škatle)

EPS toplotna izolacija, d=18,0 cm, λ=0,035 W/mK
(na območju roletnih škatel se EPS izvede do zgornjega roba škatle ,
možnost servisiranja )

fasadno pritrdilo s pokrovom (poglobljeno)

lepilna malta z armaturno mrežico + prednamaz in zaklju čni sloj, 2 
mm (po barvni študiji)

EPS toplotna izolacija, d=18,0 cm, λ=0,035 W/mK

lepilna malta

obstoječi zid

kamnita okenska polica, 2 cm
z zgornjimi utori na obeh straneh za usmerjanje vode
in spodnjim utorom za prepre čitev zamakanja

špaletni profil

EPS Graphite, 2-3 cm

notranja polica

STIROPOR

KAMENA VOLNA - A1
Po celotnem obodu objekta v pasu višine 40 cm 
na nivoju posamezne medetažne ploš če

40
STROP BALKONOV
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

obdelava čel balkonov - armiranje + 
zaključni sloj

prilagoditev vratnim podbojem in 
roletnim škatlam na licu mesta

Pritličje
0,00 m

13

prilagoditev okenskim okvirjem  na 
licu mesta - konusni izrez, ki 
omogoča odpiranje oken

STROP KLETI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 12 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Zaključni sloj: Oplesk v beli barvi

prilagoditev debeline na mestih 
prehoda inštalacij- na licu mesta

BALKONI
- Lepilo:  LEPILNA MALTA (debeline 5-10 mm)
- Izolacija: EPS GRAPHITE; d = 5 cm; λmin = 0,031 W/mK
- Osnovni omet:  LEPILNA MALTA (debeline 4 - 6 mm)-
- Armaturna mrežica: ARMATURNA MREŽICA145 g/m2
- Osnovni premaz: UNIGRUND
- Dekorativni omet:  SILICONE FINISH S 2,0mm.

balkonska ograja cvetlično korito

Id. številka:Ime in priimek:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Številka projekta:

Vsebina risbe:

Objekt:

Projektant: Ivestitor:

Faza projekta: Datum:

Številka načrta:

Št. mape:

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Vrsta načrta:

Št. risbe:Nulta kota: Merilo:

DETAJLI

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO 21, ZREČE

JANUAR 20231:10, 1:20 5PZI

46/2022Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

46/2022 - A

1

NAČRT ARHITEKTURE

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728Darko Tešić

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

/

M  1 : 10

D1 - DETAJL PODZIDKA

M  1 : 10

D2 - DETAJL FASADE

M  1 : 10

D3 - DETAJL ŠPALETE - TLORIS

M  1 : 10

D4 - DETAJL POŽARNE BARIERE

M  1 : 10

D5 - DETAJL STROPA BALKONA

M  1 : 20

D6 - DETAJL STROPA KLETI

M  1 : 20

DETAJL BALKONA - TLORIS



LEGENDA:

POŽARNI PAS - MINERALNA VOLNA

Id. številka:Ime in priimek:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Objekt:

Projektant:

Investitor:

Faza projekta: Datum:

Številka načrta: Št. mape:

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Št. risbe:Merilo:

Številka projekta:

Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO
21, ZREČE

JANUAR 2023

1:100 6

PZI

Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

46/2022 - A 1

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728Darko Tešić

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

46/2022

FASADA SEVEROZAHOD

NAČRT ARHITEKTURE

M  1 : 100

FASADA SEVEROZAHOD



LEGENDA:

POŽARNI PAS - MINERALNA VOLNA

Id. številka:Ime in priimek:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Objekt:

Projektant:

Investitor:

Faza projekta: Datum:

Številka načrta: Št. mape:

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Št. risbe:Merilo:

Številka projekta:

Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO
21, ZREČE

JANUAR 2023

1:100 7

PZI

Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

46/2022 - A 1

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728Darko Tešić

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

46/2022

FASADA JUGOVZHOD

NAČRT ARHITEKTURE

M  1 : 100

FASADA JUGOVZHOD



LEGENDA:

POŽARNI PAS - MINERALNA VOLNA

Id. številka:Ime in priimek:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Objekt:

Projektant:

Investitor:

Faza projekta: Datum:

Številka načrta: Št. mape:

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Št. risbe:Merilo:

Številka projekta:

Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO
21, ZREČE

JANUAR 2023

1:100 8

PZI

Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

46/2022 - A 1

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728Darko Tešić

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

46/2022

FASADA JUGOZAHOD

NAČRT ARHITEKTURE

M  1 : 100

FASADA JUGOZAHOD



LEGENDA:

POŽARNI PAS - MINERALNA VOLNA

Id. številka:Ime in priimek:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Objekt:

Projektant:

Investitor:

Faza projekta: Datum:

Številka načrta: Št. mape:

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Št. risbe:Merilo:

Številka projekta:

Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO
21, ZREČE

JANUAR 2023

1:100 9

PZI

Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

46/2022 - A 1

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728Darko Tešić, m.i.g.

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

46/2022

FASADA SEVEROVZHOD

NAČRT ARHITEKTURE

M  1 : 100

FASADA SEVEROVZHOD



FASADA - EPS 18 cm - NOVO

BALKONI - EPS GRAPHITE 5 cm - NOVO

COKL - EPS STRONG 18 cm - NOVO

Id. številka:Ime in priimek:

Vodja projekta:

Vodja načrta:

Sodelavec:

Objekt:

Projektant:

Investitor:

Faza projekta: Datum:

Številka načrta: Št. mape:

biro biro, arhitektura, oblikovanje in svetovanje d.o.o.
beloruska ulica 7 | 2000 maribor | www.birobiro.si

Št. risbe:Merilo:

Številka projekta:

Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

ENERGETSKA SANACIJA  - CESTA NA ROGLO
21, ZREČE

JANUAR 2023

1:200 10

PZI

Uroš Rošker, u.d.i.a.

Uroš Rošker, u.d.i.a.

46/2022 - A 1

ZAPS 1737

ZAPS 1737

IZS G-4728Darko Tešić

Stanovanjsko podjetje Konjice  d.o.o.
Mestni trg 12
3210 Slovenske Konjice

46/2022

PROSTORSKI PRIKAZ

NAČRT ARHITEKTURE
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