
 
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 17c, Zreče

 
Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun etažnih 

lastnikov večstanovanjske Cesta na Roglo 17c - Zreče

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :

 -Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli 

morajo biti izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih 

toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.

 - Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuščamo 

možnost napak pri izmerah, dodatna neopisana dela  in drugačno vrednotenje del. Izvajalec 

je dolžan pred izdelavo ponudbenega predračuna preveriti količine posameznih postavk 

popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti upravniku večstanovanjske stavbe.

 -  Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno 

izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.

 - Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.

 - Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in 

pristojbin za vsa rušitvena dela.
 - Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem 

dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni 

odobritvi enotne cene s strani investitorja.

 - Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

 - Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva 

pri delu.

 - Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in 

standardom, izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in 

uzancami.

 - Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

 - Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso 

v popisu del odstranijo lastniki v lastni režiji.

 - Obdelava špalet ob oknih in vratih ni vračunana v ceni, zato so špalete obdelane v ločeni 

postavki. Vgradi se  TI  min. 2 cm oz. toliko kot dopuščajo ostali  razni elementi na odprtini.



1.

-  €               

2. FASADERSKA DELA -  €               

3. VHOD -  €               

4. NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI -  €               

5. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €               

6. KROVSKOKLEPARSKA DELA -  €               

7. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €               

8. ZUNANJA UREDITEV -  €               

9. OSTALA DELA: -  €               

SKUPAJ VSA DELA: -  €               

10. NEPREDVIDENA DELA 5%: -  €               

SKUPAJ BREZ DDV: -  €               

DDV 9,5 % -  €               

SKUPAJ Z DDV -  €               

                    R E K A P I T U L A C I J A

CESTA NA ROGLO 17c, ZREČE - IZVEDBA FASADE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN 

ODSTRANJEVALNA DELA:



Stran: 3

   

1 Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom in 

načrtom ureditve delovišča, vključiti izdelavo 

varnostnega načrta in ureditve delovišča

kpl 1,00 -  €                     -  €                       

2 Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na 

gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, gradbena 

ograja višine 2m...) kpl 1,00 -  €                     -  €                       

3 Dobava in montaža fasadnega odra za obdobje 90 dni, 

za izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do višine 18m, 

vklučno s sidranjem v fasadne stene, montažo 

zaščitnih zaves v skladu z varnostnim načrtom. V ceno 

so zajeti tudi zaščitni odri nad vhodom v objekt ter 

specifika zasnove odra zaradi objekta, ki se stika v 

pritličju. 
m2 1.410,00 -  €                     -  €                       

4 Zaščita stavbnega pohištva kpl 1,00 -  €                     -  €                       

5 Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi na 

začasno deponijo. m1 70,00 -  €                     -  €                       

6 Odstranjevanje obstoječih litoželeznih cevi nad 

peskolovi dolžine cca 1,2m in odvoz na trajno deponijo.

komplet 4,00 -  €                     -  €                       

7 Rezanje ali odbijanje odkapa obstoječih AB fasadnih 

elementov na območju etažne plošče med kletjo in 

pritličjem. Rezanje se izvede v ravnini z obstoječim 

zamikom fasade. m1 35,2 -  €                     -  €                       

8 Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU 

tesnilno maso m1 36,5 -  €                     -  €                       

9 Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na trajno 

deponijo kpl 20 -  €                     -  €                       

10 Odstranitev stranskih vetrnih obrob m1 39 -  €                     -  €                       

11 Odstranitev obstoječe kovinske obloge nad lesenim 

opažem in odvoz na trajno deponijo m2 132,00 -  €                     -  €                       

12 Odstranitev lesenega opaža in odvoz na trajno deponijo

m2 132,00 -  €                     -  €                       

13 Pozidava z Ytong zidaki deb 20 cm na mestih 

odstranjenega lesenega opaža. Predhodno potrebno 

preveriti dejansko kvadraturo nepozidanega dela! m2 132,00 -  €                     -  €                       

14 Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim 

pritrditvenim materialom vseh elementov, ki so že na 

obstoječi fasadi (2 x drog za zastavo, 2 x domafoni, 2 x 

tablica z ulično številko, 2 x zunanja svetilka, klima 

naprave, rešetke, omarice itd...). komplet 1,00 -  €                     -  €                       

          PREDDELA: -  €                       

   

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:



Stran: 4

FASADERSKA DELA

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 985 -  €                     -  €                       

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza.

m2 985 -  €                     -  €                       

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu 

z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS F-G0 deb=16 cm, 

toplotna prevodnost 0,031W/mK, po celotni fasadi. 

Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, sidranje 

izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 340mm, 

EPS čepki, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. Dolžine sider preveriti 

pred vgradnjo na mestu samem! m2 833,8 -  €                     -  €                       

4 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu 

z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 GRAPHITE do 

debeline = 30cm, toplotna prevodnost 0,031 W/mK, na 

območju podzidka višine do cca 0,80m. Lepljenje z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet z JUBIZOL 

ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 

JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet 

JUBIZOL KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. 			 m2 97,5 -  €                     -  €                       

5 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu 

z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 GRAPHITE 

deb=16cm, toplotna prevodnost 0,031 W/mK, na 

vkopanem delu podzidka višine do cca 1,00 m, kjer so 

stanovanjav v kletnem delu, drugod do 0,5 m. Lepljenje 

z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, premaz Hydrosol 

supeflex 2K, zaščita z gumbasto folijo			 m2 61 -  €                     -  €                       

6 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo 

JUBIZOL EPS F-G0 deb=5cm na območju balkonov; 

stropovi, frontalne in stranske stene. Lepljenje z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO, sidranje izolacijskih plošč 

z JUBIZOL PSK sidri dolžine 120mm, EPS čepki, 

osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 

silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH 

S 2,0mm. m2 280 -  €                     -  €                       

9 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo 

JUBIZOL EPS F G0 deb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. Območje okenskih 

špalet!! m2 73,2 -  €                     -  €                       

10 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 

340 mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred 

vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2. m2 833,8 -  €                     -  €                       

11 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 

240 mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred 

vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2 m2 97,5 -  €                     -  €                       

12 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri dolžine 

120 mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na mestu 

samem! m2 280 -  €                     -  €                       

13 Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z 

okenskimi okvirji in na predelu napušča. m1 356,5 -  €                     -  €                       

14 Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na 

območju zamika fasade. m1 308,6 -  €                     -  €                       

15 Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih 

fasade. m1 662,2 -  €                     -  €                       

16 Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm  z 

izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf 

insulation FKD-N Thermal debeline 16 cm, skladno s 

požarno smernico 2019 m2 134 -  €                     -  €                       

17 Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz 

na stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo 

pozornost potrebno posvetiti ustrezni zaščiti stavbnega 

pohištva (PVC folija) in preprečitvi morebitnih poškodb.

m1 129,8 -  €                     -  €                       

18 Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta 

debeline 2 cm širina do cca 35 cm z stranskimi utori. V 

ceni se obračuna lepljenje izolacije v naklonu, obdelava 

z hidroizolacijsko vodotesno maso in tesnenje polic. 

m1 129,80 -  €                     -  €                       

19 Obdelava strehe najvišjega balkona. Dobava in 

montaža nove pločevinaste obloge iz jeklene pocinkane 

barvane pločevine. Postavka vključuje tudi predhodno 

odstranitev stare obloge. Na tlak se prvo lepi izolacijsko 

ploščo v naklonu EUROTHERM EPS 100 debeline 4-

5cm, nato se položi OSB ploščo debeline 18mm ter filc. 

Na čelih in stropu nadstreška se uporabi izolacijsko 

ploščo Jubizol EPS F G0 debeline 4cm. Na stiku med 

pločevino in fasado se uporabi PVC natični profil.

m2 19 -  €                     -  €                       

FASADERSKA  DELA -  €                       



Stran: 5

VHOD

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 24 -  €                     -  €                       

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 24 -  €                     -  €                       

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu 

z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS F-G0 deb=16 cm, 

toplotna prevodnost 0,031W/mK, po celotni fasadi. 

Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, sidranje 

izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 340mm, 

EPS čepki, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. Dolžine sider preveriti 

pred vgradnjo na mestu samem! m2 24 -  €                     -  €                       

4 Obdelava strehe. Dobava in montaža nove 

pločevinaste obloge iz jeklene pocinkane barvane 

pločevine. Postavka vključuje tudi predhodno 

odstranitev stare obloge. Na tlak se prvo lepi izolacijsko 

ploščo v naklonu EUROTHERM EPS 100 debeline 4-

5cm, nato se položi OSB ploščo debeline 18mm ter filc. 

Na čelih in stropu nadstreška se uporabi izolacijsko 

ploščo Jubizol EPS F G0 debeline 4cm. Na stiku med 

pločevino in fasado se uporabi PVC natični profil.

m2 10,5 -  €                     -  €                       

VHOD: -  €                       

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI

1 Obdelava napuščev. Pritrjevanje XPS (stirodur) plošče 

deb. 3cm na novo kovinsko podkonstrukcijo. Osnovni 

omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani 

pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 

dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. 

Na stiku napušča in zunanje stene se vgradi pločevino 

pritrjeno s spiralnim vijakom.

m1 89,5 -  €                     -  €                       

2 Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo 

vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnološki smernici 

JUB. Pritrditev kovinske nerjaveče podkonstrukcije levo 

in desno od odprtine. Zapolnjevanje prostora z mehko 

stekleno volno URSA SF 38 deb. 12cm. Oblaganje 

kovinske podkonstrukcije z OSB ploščo. Lepljenje 

Knauf insulation plošče FKD S-THERMAL plošče deb. 

8cm na OSB ploščo premazano z osnovnim premazom 

Akrinol Super grip. Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. V ceni upoštevati 

dilatacijske profile in kamnite police!
m2 33 -  €                     -  €                       

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI: -  €                       

SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Sanacija betonskih čel po sistemu Jubosan C100+120 

ter obdelava: odbijanje obstoječe keramike, sanacija na 

poškodovanih mestih, armiranje, nanos zaključnega 

sloja. m1 68,8 -  €                     -  €                       

2 Obnova vertikalnih balkonskih cevi: brušenje, 

prednamaz, 2x barvanje s pokrivno barvo na topilni 

osnovi m1 364 -  €                     -  €                       

SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €                       

KROVSKOKLEPARSKA DELA

1 Odstranjevanje obstoječih pločevinastih nadstrešnic 

nad balkoni z odvozom na stalno deponijo ter dobava in 

montaža novih nadstrešnic iz barvane pločevine r.š. do 

70 cm skupaj s pritrditvenim materialom. Barva po 

izboru projektanta. m2 38,5 -  €                     -  €                       

2 Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, 

ki so shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu bo 

ptrebno odtočne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. 

Potrebno bo izvesti prilagoditve na asfaltni površini z 

lokalnim rezanjem in krpanjem odrezanih asfaltnih 

površin. m 70 -  €                     -  €                       

3 Dobava in montaža novih vetrnih obrob na novo 

izvedenih napuščih, širina cca 30 cm m 39 -  €                     -  €                       

KROVSKOKLEPARSKA DELA: -  €                       



Stran: 6

KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Izdelava novih streh nad balkoni: podkonstrukcija, 

eloksirana barvna pločevina, dimenzija cca 3,55x 0,70 

m. kpl 20 -  €                     -  €                       

2 Dobava in vgradnja prezračevalne rešetke na čelnih 

stenah v območju podstrešja. Dimenzije rešetk so 

100/50cm. kom 4 -  €                     -  €                       

3 Dobava in montaža novih Eterplan plošč deb. 8 mm, 

montaža HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno 

konstrukcijo balkonske ograje. Montaža 2 kom na 

balkon. Hop profil služi kot podkonstrukcija za plošče 

Eterplan. Čelne plošče se obdelajo: prednamaz, 

zaključni sloj na zunanji strani, notranja stran se barva 

s fasadno barvo v izbranem odtenku. m2 81,4 -  €                     -  €                       

4 Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za rože na 

balkonih. 1 kos na vsako vertikalo. V postavki 

upoštevati spajanje s podkonstrukcijo za ograjo. kpl 20 -  €                     -  €                       

5 Dobava in montaža perforirane pločevine kot nosilec  

korit za rože. kpl 24,00 -  €                     -  €                       

6 Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za rože s 

ploščami kot npr:. Eterplan. Upoštevati vso potrebno 

prirezovanje, spajanje in ostala potrebna dela. kpl 20 -  €                     -  €                       

7 Izdelava L kotnega profila iz ALU pločevine (ali 

podobno) pod napuščem za zaščito fasade pred 

pticami in gnezdenjem, r.š. do 40 cm tm 88 -  €                     -  €                       

  KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €                       

ZUNANJA UREDITEV

1 Odstranjevanje in odvoz obstoječih betonskih pranih 

plošč na stalno deponijo, vključno z odstranitivjo 

robnikov, kot je prikazano na sliki m2 85 -  €                     -  €                       

2 Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, povprečne globine  

50 cm, na območju bivalnega kletnega dela je izkop do 

100 cm, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna 

izkopa ter odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku 

širine do 1m.

a./ strojni izkop m3 38 -  €                     -  €                       

b./ ročni izkop m3 10 -  €                     -  €                       

3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 99 -  €                     -  €                       

4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz 

lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno 

s razplaniranjem in utrjevanjem.
m3 16 -  €                     -  €                       

5 Dobava in vgradnja metličenega betona, debeline 10 

cm m2 85 -  €                     -  €                       

6 Obnova ali zamenjava obstoječih betonskih muld 

tm 88 -  €                     -  €                       

7 Dobava in vgradnja betonskih robnikov debeline 5 cm 

na mestu prej odstranjenih betonskih plošč vključno z 

zemeljsko vlažnim betonom
tm 88 -  €                     -  €                       

8 Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. m3 10,5 -  €                     -  €                       

-  €                                 ZUNANJA UREDITEV:



Stran: 7

OSTALA DELA

1 Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih mestih 

ter odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. Izvedba 

novega strelovoda kot npr po sistemu Hermi z RF 

nosilci in Alu žico fi 8mm s spojitvijo na ograjo in talno 

ozemljitvijo. V ceni upoštevati merjenje strelovodne 

inštalacije pred in po končani gradnji. Količina je zgolj 

ocenjena, ker napelava ni vidna!
m1 70,00 -  €                     -  €                       

2 Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza 

klima naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno 

izolacijo kot predpriprava za potencialno priključitev 

klima naprav. Predvideno je 7 vertikal dolgih cca 12m. 

V ceni upoštevati vse pritrdilne objemke skupaj z 

antivibracijsko gumo, zidnimi vložki in vijaki, Y odcepi, 

in zaključnimi čepi. Napisano je število predvidenih 

vertikal. kom 7 -  €                     -  €                       

3 Dobava in montaža nove kovinske rešetke cca 0,8 m x 

0,6 m na čelni strani fasade kos 4 -  €                     -  €                       

4. Izdelava sistema ravne nepohodne strehe nad vhodom. 

Izvedba mora zajeti izvedbo atike (višina zidu cca 20 

cm), čiščenje obstoječe podlage, dobava in naprava 

vroče varjene HI na hladni prednamaz, naklonskega 

EPS-a, filca, zaključno parno oviro tipa 

Bauderthermofol ali podobno in pranega prodca D16-32 

mm. m2 13 -  €                     -  €                       

5. Izolacija podstrešja nad bivalnim delom stanovanjsekga 

objekta. Izvede se toplotna izolacija v debelini 30 cm. 

Predvidi se vgradnja steklene volne tipa Ursa Glaswool 

SF 34 in Knaufinsulation Termotop za pohodni del 

podstrešja. V ponudbo vključiti izdelavo lesene 

konstrukcije za pohodni del podstrešja.

a./ Ursa Glaswool SF 34, debeline 30 cm m2 180 -  €                     -  €                       

b./ Knaufinsulation Termotop debeline 30 cm m2 15 -  €                     -  €                       

c./ Pohodna konstrukcija širine 50 cm vključno z 

izdelavo robnega lesenega opaža za dostop na izolacijo 

višine 30 cm tm 24 -  €                     -  €                       

7. Odstranitev lesene skeletne konstrukcije višine cca 1,8 

m tm 28 -  €                     -  €                       

8. Zaključno čiščenje objekta po končanju del. komplet 1 -  €                     -  €                       

9. Izdelava AB opornega zidu, višine do 1,0m, širine 20 

cm vključno z opažaevanjem, trikotnimi letvami, AB 

temeljno peto 30/60, hidroizolacijo, drenažo in nasutjem

a./ strojni izkop zemljine m3 25,00 -  €                     -  €                       

b./ utrjevanje dna gradbene jame, širine 0,5 m m2 13,00 -  €                     -  €                       

c./ dobava in naprava tamponskega nasutja, frakcije 

D32-64 m3 18,00 -  €                     -  €                       

d./ dobava in vgrajevanje betona C25/30 v temelje in 

steno. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti.

m3 9,00 -  €                     -  €                       

e./ Dvostranski opaž AB betonskega zidu, razvita 

površina opaža m2 42,00 -  €                     -  €                       

f./ Dobava in naprava hidroizolacije tipa Izotekt V4 s 

hladnim prednamazom tipa Ibitol, z 10 cm prekrivanjem

m2 22,00 -  €                     -  €                       

g./ Dobava in vgradnja drenažne cevi v drenažnem 

nasutju z navezavo na meteorno kanalizacijo

tm 23,00 -  €                     -  €                       

h./ Dobava in vgradnja drenažnega frakcije (rizl) z 

filcem za drenažiranje opornega zidu in temeljev

m3 5,00 -  €                     -  €                       

i./ Dobava in naprava zemeljsko vlažnega betona za 

izdelavo mulde v dolžini cca 23 m, zajeti izdelavo 

mulde m3 1,50 -  €                     -  €                       

j./ Dobava in naprava panelne 2D ograje tm 25,00 -  €                     -  €                       

          OSTALA DELA: -  €                       


