
 
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 11c, Zreče

 
Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun etažnih 

lastnikov večstanovanjske Cesta na Roglo 11c - Zreče

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :

 -Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli 

morajo biti izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih 

toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.

 - Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuščamo možnost 

napak pri izmerah, dodatna neopisana dela  in drugačno vrednotenje del. Izvajalec je dolžan pred 

izdelavo ponudbenega predračuna preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna 

odstopanja je potrebno sporočiti upravniku večstanovanjske stavbe.

 -  Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo 

pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.

 - Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.

 - Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in pristojbin 

za vsa rušitvena dela.

 - Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem 

dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi 

enotne cene s strani investitorja.

 - Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

 - Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri 

delu.
 - Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, 

izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

 - Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

 - Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v 

popisu del odstranijo lastniki v lastni režiji.

 - Obdelava špalet ob oknih in vratih ni vračunana v ceni, zato so špalete obdelane v ločeni 

postavki. Vgradi se  TI  min. 2 cm oz. toliko kot dopuščajo ostali  razni elementi na odprtini.



1.

-  €                 

2. FASADERSKA DELA -  €                 

3. VHOD -  €                 

4. NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI -  €                 

5. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                 

6. KROVSKOKLEPARSKA DELA -  €                 

7. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                 

8. ZUNANJA UREDITEV -  €                 

9. OSTALA DELA: -  €                 

SKUPAJ VSA DELA: -  €                 

10. NEPREDVIDENA DELA 5%: -  €                 

SKUPAJ BREZ DDV: -  €                 

SKUPAJ Z DDV -  €                 

                    R E K A P I T U L A C I J A

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN 

ODSTRANJEVALNA DELA:

CESTA NA ROGLO 11c, ZREČE - IZVEDBA FASADE



0,00 €

Delež v % Znesek v €: DDV v %: Vrednost DDV v €: Skupaj z DDV v €:

1. Stanovanjski del 92,3114 0,00  9,5 0,00  0,00 

2. Poslovni del 7,6886 0,00  22,0 0,00  0,00  

100,0000 0,00  Skupaj z DDV: 

DELITEV DAVKA NA STANOVANJSKI IN POSLOVNI DEL

Vrednost brez DDV: 



Stran: 4

1.

1 Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom in 

načrtom ureditve delovišča, vključiti izdelavo 

varnostnega načrta in ureditve delovišča kpl 1,00 -  €                  -  €                  

2 Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na 

gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, gradbena 

ograja višine 2m...) kpl 1,00 -  €                  -  €                  

3 Dobava in montaža fasadnega odra za obdobje 90 dni, 

za izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do višine 18m, 

vklučno s sidranjem v fasadne stene, montažo zaščitnih 

zaves v skladu z varnostnim načrtom. V ceno so zajeti 

tudi zaščitni odri nad vhodom v objekt ter specifika 

zasnove odra zaradi objekta, ki se stika v pritličju. m2 1.459,30 -  €                  -  €                  

4 Zaščita stavbnega pohištva kpl 1,00 -  €                  -  €                  

5 Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi na 

začasno deponijo. m1 70,00 -  €                  -  €                  

6 Odstranjevanje obstoječih litoželeznih cevi nad peskolovi 

dolžine cca 1,2m in odvoz na trajno deponijo. komplet 4,00 -  €                  -  €                  

7 Rezanje ali odbijanje odkapa obstoječih AB fasadnih 

elementov na območju etažne plošče med kletjo in 

pritličjem. Rezanje se izvede v ravnini z obstoječim 

zamikom fasade.

m1 20,4 -  €                  -  €                  

8 Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU 

tesnilno maso m1 36,5 -  €                  -  €                  

9 Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na trajno 

deponijo kpl 16 -  €                  -  €                  

10 Odstranitev nadstreškov nad balkoni in odvoz na trajno 

deponijo kpl 3 -  €                  -  €                  

11 Odstranitev stranskih vetrnih obrob m1 39 -  €                  -  €                  

12 Odstranitev lesenega opaža in odvoz na trajno deponijo
m2 132,00 -  €                  -  €                  

13 Pozidava polkrožnih odprtin na fasadi z Ytong zidaki deb 

20 cm na objektu. Vključno s sidranjem in izrezom 

materiala. Predhodno preveriti oprijemljivost materiaala z 

obstoječo podlago ali zapolnitev s suhomontažno 

konstrukcijo sestavljeno iz pocinkanih profilov in XPS-om 

debeline 2 cm. kom 16,00 -  €                  -  €                  

14 Pozidava z Ytong zidaki deb 20 cm na mestih 

odstranjenega lesenega opaža. Predhodno potrebno 

preveriti dejansko kvadraturo nepozidanega dela!

m2 105,00 -  €                  -  €                  

15 Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim 

pritrditvenim materialom vseh elementov, ki so že na 

obstoječi fasadi (2 x drog za zastavo, 2 x domafoni, 2 x 

tablica z ulično številko, 2 x zunanja svetilka, klima 

naprave, rešetke, omarice itd...). komplet 1,00 -  €                  -  €                  

          PREDDELA: -  €                  

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:
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2. FASADERSKA DELA

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 1175,1 -  €                  -  €                  

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 1175,1 -  €                  -  €                  

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS F-G0 GRAPHITE 

deb=16 cm, Toplotna prevodnost 0,031 W/mK, po celotni 

fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, sidranje 

izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 340mm, 

EPS čepki, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. Dolžine sider preveriti pred 

vgradnjo na mestu samem! m2 940,7 -  €                  -  €                  

4 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 GRAPHITE 

deb=16cm, toplotna prevodnost 0,031 W/mK, na 

območju podzidka višine do cca 0,80m. Lepljenje z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet z JUBIZOL 

ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 

JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet 

JUBIZOL KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. 			 m2 171,8 -  €                  -  €                  

5 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 GRAPHITE 

deb=16cm, toplotna prevodnost 0,031 W/mk, na 

vkopanem delu podzidka višine do cca 0,50 m oziroma 

do globine 1,0 m na območju, kjer so stanovanjske enote 

v kletni etaži. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  

osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

premaz Hydrosol supeflex 2K, zaščita z gumbasto folijo			

m2 54,3 -  €                  -  €                  

6 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL 

EPS F-G0 deb=5cm na območju balkonov; stropovi, 

frontalne in stranske stene. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL 

PSK sidri dolžine 120mm, EPS čepki, osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred 

premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni 

omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm.
m2 246,9 -  €                  -  €                  

7 Obdelava čel balkonov; Lokalno popravilo (po potrebi) po 

sistemu Jubosan C, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. m1 56,8 -  €                  -  €                  

8 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL 

EPS F G0 deb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO 

MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 

160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 

silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 

2,0mm. Območje okenskih špalet!!
m2 73,2 -  €                  -  €                  

9 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 

340 mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred 

vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2. m2 957,2 -  €                  -  €                  

10 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 

240 mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred 

vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2 m2 171,8 -  €                  -  €                  

11 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri dolžine 

120 mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na mestu 

samem! m2 246,9 -  €                  -  €                  

12 Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z okenskimi 

okvirji in na predelu napušča. m1 325,2 -  €                  -  €                  

13 Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na 

območju zamika fasade. m1 222,5 -  €                  -  €                  

14 Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih 

fasade.
m1 445,3 -  €                  -  €                  

15 Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm  z 

izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf 

insulation FKD-N Thermal debeline 16cm, skladno s 

požarno smernico 2019 m2 147,2 -  €                  -  €                  

16 Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz na 

stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo 

pozornost potrebno posvetiti ustrezni zaščiti stavbnega 

pohištva (PVC folija) in preprečitvi morebitnih poškodb. m1 142,3 -  €                  -  €                  

17 Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta 

debeline 2 cm širina do cca 35 cm z stranskimi utori. V 

ceni se obračuna lepljenje izolacije v naklonu, obdelava z 

hidroizolacijsko vodotesno maso in tesnenje polic. 
m1 142,30 -  €                  -  €                  

FASADERSKA  DELA -  €                  
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3. VHOD

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 32 -  €                  -  €                  

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 32 -  €                  -  €                  

3 Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 32 -  €                  -  €                  

4 Obdelava strehe pri vhodih (4x). Dobava in montaža 

nove pločevinaste obloge iz pocinkane barvane 

pločevine. Postavka vključuje tudi predhodno odstranitev 

stare obloge. Na tlak se prvo lepi izolacijsko ploščo v 

naklonu EUROTHERM EPS 100 debeline 4-5cm, nato se 

položi OSB ploščo debeline 18mm ter filc. Na čelih in 

stropu nadstreška se uporabi izolacijsko ploščo Jubizol 

EPS F G0 debeline 4cm. Na stiku med pločevino in 

fasado se uporabi PVC natični profil. m2 35,8 -  €                  -  €                  

VHOD: -  €                  

4. NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI

1 Obdelava napuščev. Pritrjevanje XPS plošče deb. 3cm 

na novo kovinsko podkonstrukcijo. Osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred 

premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni 

omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. Na stiku 

napušča in zunanje stene se vgradi pločevino pritrjeno s 

spiralnim vijakom. m1 101,5 -  €                  -  €                  

2 Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo 

vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnološki smernici 

JUB. Pritrditev kovinske nerjaveče podkonstrukcije levo 

in desno od odprtine. Zapolnjevanje prostora z mehko 

stekleno volno URSA SF 38 deb. 12cm. Oblaganje 

kovinske podkonstrukcije z OSB ploščo. Lepljenje Knauf 

insulation plošče FKD S-THERMAL plošče deb. 8cm na 

OSB ploščo premazano z osnovnim premazom Akrinol 

Super grip. Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. V ceni upoštevati 

dilatacijske profile in kamnite police! m2 33 -  €                  -  €                  

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI: -  €                  

5. SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Sanacija betonskih čel po sistemu Jubosan C100+120 

ter obdelava: odbijanje obstoječe keramike, sanacija na 

poškodovanih mestih, armiranje, nanos zaključnega 

sloja. m1 70,4 -  €                  -  €                  

2 Obnova vertikalnih balkonskih cevi: brušenje, 

prednamaz, 2x barvanje s pokrivno barvo na topilni 

osnovi

m1 364 -  €                  -  €                  

SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €                  

6. KROVSKOKLEPARSKA DELA

1 Dobava in montaža novih nadstrešnic nad balkoni iz 

barvane pločevine r.š. do 70 cm skupaj s pritrditvenim 

materialom. Barva po izboru projektanta. m2 38,5 -  €                  -  €                  

2 Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, ki 

so shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu bo 

potrebno odtočne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. 

Potrebno bo izvesti prilagoditve na asfaltni površini z 

lokalnim rezanjem in krpanjem odrezanih asfaltnih 

površin. m 70 -  €                  -  €                  

3 Dobava in montaža novih vetrnih obrob na novo 

izvedenih napuščih, širina cca 30 cm m 39 -  €                  -  €                  

KROVSKOKLEPARSKA DELA: -  €                  
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7. KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Izdelava novih streh nad balkoni: podkonstrukcija, 

eloksirana barvna pločevina, dimenzija cca 3,55x 0,70 m. kpl 20 -  €                  -  €                  

2 Dobava in vgradnja prezračevalne rešetke z loputo na 

čelnih stenah v območju podstrešja. Dimenzije rešetk so 

100/50cm. kom 4 -  €                  -  €                  

3 Dobava in montaža novih Eterplan plošč deb. 8 mm, 

montaža HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno 

konstrukcijo balkonske ograje. Montaža 2 kom na balkon. 

Hop profil služi kot podkonstrukcija za plošče Eterplan. 

Čelne plošče se obdelajo: prednamaz, zaključni sloj na 

zunanji strani, notranja stran se barva s fasadno barvo v 

izbranem odtenku. m2 62,5 -  €                  -  €                  

4 Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za rože na 

balkonih. 1 kos na vsako vertikalo. V postavki upoštevati 

spajanje s podkonstrukcijo za ograjo. kpl 16 -  €                  -  €                  

5 Dobava in montaža perforirane pločevine kot nosilec  

korit za rože. kpl 16,00 -  €                  -  €                  

6 Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za rože s 

ploščami kot npr:. Eterplan. Upoštevati vso potrebno 

prirezovanje, spajanje in ostala potrebna dela. kpl 16 -  €                  -  €                  

7 Izdelava L kotnega profila iz ALU pločevine (ali podobno) 

pod napuščem za zaščito fasade pred pticami in 

gnezdenjem, r.š. do 40 cm tm 99 -  €                  -  €                  

  KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €                  

8. ZUNANJA UREDITEV

1 Odstranjevanje obstoječih betonskih pranih plošč in 

shranjevanje na začasno deponijo. m2 85,2 -  €                  -  €                  

2 Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s 

pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter 

odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku širine do 1m. m3 38,5 -  €                  -  €                  

3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 85,2 -  €                  -  €                  

4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz 

lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno s 

razplaniranjem in utrjevanjem. m3 20 -  €                  -  €                  

5 Dobava in vgradnja metličenega betona, debeline 10 cm m2 85,2 -  €                  -  €                  

6. Dobava in vgradnja betonskih robnikov debeline 5 cm na 

mestu prej odstranjenih betonskih plošč vključno z 

zemeljsko vlažnim betonom tm 65 -  €                  -  €                  

7. Obnova ali zamenjava obstoječih betonskih muld tm 10 -  €                  -  €                  

8. Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. m3 10,5 -  €                  -  €                  

          ZUNANJA UREDITEV: -  €                  
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9. OSTALA DELA

1 Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih mestih 

ter odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. Izvedba 

novega strelovoda kot npr po sistemu Hermi z RF nosilci 

in Alu žico fi 8mm s spojitvijo na ograjo in talno 

ozemljitvijo. V ceni upoštevati merjenje strelovodne 

inštalacije pred in po končani gradnji. Količina je zgolj 

ocenjena, ker napelava ni vidna! m1 70,00 -  €                  -  €                  

2 Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza 

klima naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno 

izolacijo kot predpriprava za potencialno priključitev klima 

naprav. Predvideno je 6 vertikal dolgih cca 12m. V ceni 

upoštevati vse pritrdilne objemke skupaj z antivibracijsko 

gumo, zidnimi vložki in vijaki, Y odcepi, in zaključnimi 

čepi. kos 6 -  €                  -  €                  

3 Dobava in montaža nove kovinske rešetke cca 0,8 m x 

0,6 m na čelni strani fasade kos 4 -  €                  -  €                  

4 Dobava, podaljšanje obstoječih cevi in montaža novih 

zračnikov. kos 16 -  €                  -  €                  

5. Izdelava sistema ravne nepohodne strehe nad vhodom v 

prodajalno Telemach. Izvedba mora zajeti izvedbo atike 

(višina zidu cca 20 cm), čiščenje obstoječe podlage, 

dobava in naprava vroče varjene HI na hladni 

prednamaz, naklonskega EPS-a, filca, zaključno parno 

oviro tipa Bauderthermofol ali podobno in pranega prodca 

D16-32 mm m2 16 -  €                  -  €                  

6. Demontaža, brušenje, barvanje in ponovno montiranje 

okenske rešetke s sidernimi vijaki na okenskih odprtinah 

pri Telekomu kom 3 -  €                  

7. Zaključno čiščenje objekta po končanju del. komplet 1 -  €                  -  €                  

          OSTALA DELA: -  €                  


