
 
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 11d, Zreče

 
Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun etažnih 

lastnikov večstanovanjske Cesta na Roglo 11d - Zreče

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :

 -Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli 

morajo biti izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih 

toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.
 - Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuščamo 

možnost napak pri izmerah, dodatna neopisana dela  in drugačno vrednotenje del. Izvajalec 

je dolžan pred izdelavo ponudbenega predračuna preveriti količine posameznih postavk 

popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti upravniku večstanovanjske stavbe.
 -  Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno 

izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.

 - Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.

 - Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in 

pristojbin za vsa rušitvena dela.

 - Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem 

dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni 

odobritvi enotne cene s strani investitorja.

 - Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

 - Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva 

pri delu.
 - Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in 

standardom, izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in 

uzancami.
 - Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

 - Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki 

niso v popisu del odstranijo lastniki v lastni režiji.

 - Obdelava špalet ob oknih in vratih ni vračunana v ceni, zato so špalete obdelane v ločeni 

postavki. Vgradi se  TI  min. 2 cm oz. toliko kot dopuščajo ostali  razni elementi na odprtini.



1.

-  €                 

2. FASADERSKA DELA -  €                 

3. VHOD -  €                 

4. NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI -  €                 

5. SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                 

6. KROVSKOKLEPARSKA DELA -  €                 

7. KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                 

8. ZUNANJA UREDITEV -  €                 

9. OSTALA DELA: -  €                 

SKUPAJ VSA DELA: -  €                 

10. NEPREDVIDENA DELA 5%: -  €                 

SKUPAJ BREZ DDV: -  €                 

DDV 9,5 % -  €                 

SKUPAJ Z DDV -  €                 

                    R E K A P I T U L A C I J A

CESTA NA ROGLO 11d, ZREČE - IZVEDBA FASADE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN 

ODSTRANJEVALNA DELA:



Stran: 3

   

Količina Cena Vrednost

1 Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom 

in načrtom ureditve delovišča, vključiti izdelavo 

varnostnega načrta in ureditve delovišča kpl 1,00 -  €                 -  €                  

2 Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na 

gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, 

gradbena ograja višine 2m...) kpl 1,00 -  €                 -  €                  

3 Dobava in montaža fasadnega odra za obdobje 90 

dni, za izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do višine 

18m, vklučno s sidranjem v fasadne stene, montažo 

zaščitnih zaves v skladu z varnostnim načrtom. V 

ceno so zajeti tudi zaščitni odri nad vhodom v objekt. 

m2 2198,00 -  €                 -  €                  

4 Zaščita stavbnega pohištva kpl 1,00 -  €                 -  €                  

5 Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi na 

začasno deponijo. m1 84,00 -  €                 -  €                  

6 Rezanje in odbijanje odkapa obstoječih AB fasadnih 

elementov na območju etažne plošče med kletjo in 

pritličjem. Rezanje se izvede v ravnini z obstoječim 

zamikom fasade. m1 45,20 -  €                 -  €                  

7 Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU 

tesnilno maso. m1 140,40 -  €                 -  €                  

8 Odstranitev stranskih vetrnih obrob m1 56,00 -  €                 -  €                  

9 Odstranitev obstoječih nadstrešnic nad balkoni kpl 4,00 -  €                 -  €                  

10 Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na 

trajno deponijo kpl 24,00 -  €                 -  €                  

11 Odstranitev lesenega opaža in odvoz na trajno 

deponijo m2 165,70 -  €                 -  €                  

12 Pozidava z Ytong zidaki deb 20 cm na mestih 

odstranjenega lesenega opaža. Predhodno potrebno 

preveriti dejansko kvadraturo nepozidanega dela!

m2 135,00 -  €                 -  €                  

13 Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim 

pritrditvenim materialom vseh elementov, ki so že na 

obstoječi fasadi (2 x domofoni, 2 x tablica z ulično 

številko, 2 x zunanja svetilka, rešetke, omarice itd...).
kpl 1,00 -  €                 -  €                  

14 Pozidava polkrožnih odprtin na fasadi z Ytong zidaki 

deb 20 cm na objektu. Vključno s sidranjem in 

izrezom materiala. Predhodno preveriti oprijemljivost 

materiaala z obstoječo podlago ali zapolnitev s 

suhomontažno konstrukcijo sestavljeno iz pocinkanih 

profilov in XPS-om debeline 2 cm. kom 29,00 -  €                 -  €                  

          PREDDELA: -  €                  

   

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:



Stran: 4

FASADERSKA DELA

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 1652,00 -  €                 -  €                  

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 1652,00 -  €                 -  €                  

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS 

sistemu z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS F-G0 

GRAPHITE, deb=16 cm, topolotna prevodnost 0,031 

W/mk, po celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL 

ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 

JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 

JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 1394,80 -  €                 -  €                  

4 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS 

sistemu z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 

GRAPHITE deb=16cm, toplotna prevodnost 0,031 

W/mK, na območju podzidka višine do cca 0,80m. 

Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni 

omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 

marmorni dekorativni omet JUBIZOL KULIRPLAST 

1,8mm PREMIUM. 			 m2 196,20 -  €                 -  €                  

5 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS 

sistemu z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 

GRAPHITE deb=16cm, toplotna prevodnost 0,031 

W/mk, na vkopanem delu podzidka višine do cca 0,50 

m oziroma do globine 1,0 m na območju, kjer so 

stanovanjske enote v kletni etaži. Lepljenje z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, premaz 

Hydrosol supeflex 2K, zaščita z gumbasto folijo			. m2 79,00 -  €                 -  €                  

6 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo 

JUBIZOL EPS F-G0 deb=5cm na območju balkonov; 

strop, stranse in frontalne stene. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, sidranje izolacijskih plošč z 

JUBIZOL PSK sidri dolžine 120mm, EPS čepki, 

osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 

silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE 

FINISH S 2,0mm. m2 308,40 -  €                 -  €                  

7 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo 

JUBIZOL EPS F G0 deb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL 

ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 

JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 

JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. Območje 

okenskih špalet!! m2 91,80 -  €                 -  €                  

8 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri 

dolžine 340 mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti 

pred vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2. m2 1394,00 -  €                 -  €                  

9 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri 

dolžine 240 mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti 

pred vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2. m2 196,20 -  €                 -  €                  

10 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri 

dolžine 120 mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo 

na mestu samem! m2 308,00 -  €                 -  €                  

11 Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z 

okenskimi okvirji in na predelu napušča. m1 356,50 -  €                 -  €                  

12 Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na 

območju zamika fasade. m1 442,50 -  €                 -  €                  

13 Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih 

fasade. m1 978,00 -  €                 -  €                  

14 Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm  z 

izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf 

insulation FKD-N Thermal debeline 16cm, skladno s 

požarno smernico 2019. m2 276,00 -  €                 -  €                  

15 Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz 

na stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo 

pozornost potrebno posvetiti ustrezni zaščiti 

stavbnega pohištva (PVC folija) in preprečitvi 

morebitnih poškodb. m1 225,50 -  €                 -  €                  

16 Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta 

debeline 2 cm širina do cca 35 cm z stranskimi utori. 

V ceni se obračuna lepljenje izolacije v naklonu, 

obdelava z hidroizolacijsko vodotesno maso in 

tesnenje polic. m1 225,50 -  €                 -  €                  

FASADERSKA  DELA -  €                  



Stran: 5

VHOD

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 48,00 -  €                 -  €                  

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 48,00 -  €                 -  €                  

3 Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 48,00 -  €                 -  €                  

4 Prilagoditev obstoječe strehe nad vhodi v objekt na 

novo debelino toplotne izolacije. Dobava in montaža 

novih pločevinastih obrob. kpl 2,00 -  €                 -  €                  

VHOD: -  €                  

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI

1 Obdelava napuščev. Pritrjevanje XPS plošče deb. 

3cm na novo kovinsko podkonstrukcijo. Osnovni omet 

z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani 

pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 

dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 

2,0mm. Na stiku napušča in zunanje stene se vgradi 

pločevino pritrjeno s spiralnim vijakom. m1 138,2 -  €                 -  €                  

2 Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo 

vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnološki 

smernici JUB. Pritrditev kovinske nerjaveče 

podkonstrukcije levo in desno od odprtine. 

Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno volno URSA 

SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske 

podkonstrukcije z OSB ploščo. Lepljenje Knauf 

insulation plošče FKD S-THERMAL plošče deb. 8cm 

na OSB ploščo premazano z osnovnim premazom 

Akrinol Super grip. Osnovni omet z JUBIZOL 

ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 

JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 

JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. V ceni 

upoštevati dilatacijske profile in kamnite police!
m2 33 -  €                 -  €                  

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI: -  €                  

SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Sanacija betonskih čel po sistemu Jubosan C100+120 

ter obdelava: odbijanje obstoječe keramike, sanacija 

na poškodovanih mestih, armiranje, nanos 

zaključnega sloja. m1 107 -  €                 -  €                  

2 Obnova vertikalnih balkonskih cevi:brušenje, 

prednamaz, 2x barvanje s pokrivno barvo na topilni 

osnovi m1 364 -  €                 -  €                  

SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €                  

KROVSKOKLEPARSKA DELA

1 Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, 

ki so shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu 

bo potrebno odtočne cevi prestaviti v ravnino nove 

fasade. Potrebno bo izvesti prilagoditve na asfaltni 

površini z lokalnim rezanjem in krpanjem odrezanih 

asfaltnih površin. m1 84 -  €                 -  €                  

2 Dobava in montaža novih vetrnih obrob na novo 

izvedenih napuščih, širina cca 30 cm m1 56 -  €                 -  €                  

KROVSKOKLEPARSKA DELA: -  €                  



Stran: 6

KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Izdelava novih streh nad balkoni: podkonstrukcija, 

eloksirana barvna pločevina, dimenzija cca 3,55x 0,70 

m. kpl 24,00 -  €                 -  €                  

2 Dobava in montaža novih Eterplan plošč deb. 8 mm, 

montaža HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno 

konstrukcijo balkonske ograje. Montaža 2 kom na 

balkon. Hop profil služi kot podkonstrukcija za plošče 

Eterplan. Čelne plošče se obdelajo: prednamaz, 

zaključni sloj na zunanji strani, notranja stran se barva 

s fasadno barvo v izbranem odtenku. m2 93,70 -  €                 -  €                  

3 Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za rože na 

balkonih. 1 kos na vsako vertikalo. V postavki 

upoštevati spajanje s podkonstrukcijo za ograjo. kpl 24,00 -  €                 -  €                  
-  €                 

4 Dobava in montaža perforirane pločevine kot nosilec  

korit za rože. kpl 24,00 -  €                 -  €                  

5 Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za rože s 

ploščami kot npr:. Eterplan. Upoštevati vso potrebno 

prirezovanje, spajanje in ostala potrebna dela. kpl 24,00 -  €                 -  €                  

6 Izdelava L kotnega profila iz ALU pločevine (ali 

podobno) pod napuščem za zaščito fasade pred 

pticami in gnezdenjem, r.š. do 40 cm tm 128,00 -  €                 -  €                  

  KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €                  

ZUNANJA UREDITEV

1 Odstranjevanje in odvoz obstoječih betonskih pranih 

plošč na stalno deponijo. m1 128,00 -  €                 -  €                  

2 Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s 

pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter 

odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku širine do 

1m.
m3 38,50 -  €                 -  €                  

3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 99,00 -  €                 -  €                  

4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz 

lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm 

kompletno s razplaniranjem in utrjevanjem.
m1 128,00 -  €                 -  €                  

5 Dobava in vgradnja metličenega betona m2 80,00 -  €                 -  €                  

6 Dobava in vgradnja betonskih robnikov debeline 5 cm 

na mestu prej odstranjenih betonskih plošč vključno z 

zemeljsko vlažnim betonom tm 86,00 -  €                 -  €                  

7 Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. m3 15,50 -  €                 -  €                  

          ZUNANJA UREDITEV: -  €                  

OSTALA DELA

1 Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih 

mestih ter odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. 

Izvedba novega strelovoda kot npr po sistemu Hermi 

z RF nosilci in Alu žico fi 8mm s spojitvijo na ograjo in 

talno ozemljitvijo. V ceni upoštevati merjenje 

strelovodne inštalacije pred in po končani gradnji. 

Količina je zgolj ocenjena, ker napelava ni vidna!

m1 112,00 -  €                 -  €                  

2 Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza 

klima naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno 

izolacijo kot predpriprava za potencialno priključitev 

klima naprav. Predvideno je x vertikal dolgih cca 14m. 

V ceni upoštevati vse pritrdilne objemke skupaj z 

antivibracijsko gumo, zidnimi vložki in vijaki, Y odcepi, 

in zaključnimi čepi. kom 7,00 -  €                 -  €                  

3 Podaljšanje obstoječih zračnih rešetk za novo 

debelino izolacije in namestitev novih rešetk kos 22,00 -  €                 -  €                  

4 Dobava in montaža nove kovinske rešetke cca 0,8 m 

x 0,6 m na čelni strani fasade kos 4,00 -  €                 -  €                  

5 Zaključno čiščenje objekta po končanju del. komplet 1,00 -  €                 -  €                  

          OSTALA DELA: -  €                  


