
Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

PREDRAČUN št.:

INVESTITOR:

OBJEKT:   

VRSTA DEL:

SKUPNA REKAPITULACIJA

A. RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA 0,00 €

B. TESARSKA DELA 0,00 €

C. KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00 €

D. ELEKTRO INŠTALACIJE 0,00 €

0,00 €

0,0% 0,00 €

0,00 €

Izdelal:

Opombe:

Etažni lastniki stanovanjsko poslovne stavbe Na gmajni 2, 3205 Vitanje, ki jih 

zastopa upravik Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.

Prenova strehe - stanovanjsko poslovne stavba Na gmajni 2, Vitanje

Obrtniška - krovsko kleparska dela

DDV se deli na stanovanjski in poslovni del in je razviden na izdanem računu!

S K U P A J :

Komercialni popust

SKUPAJ BREZ DDV:

Projektno in razpisno dokumentacijo je izdelao podjetje B-N inženiring gradbeništva, d.o.o., Ulica Franja Malgaja 59, 3230 Šentjur, zanj dr. Primož 

REJEC, dipl.inž.grad. IZS G-3946



VRSTA DEL:

Znesek brez DDV: 0,00 €

Vrsta enote: Delež v % Znesek v €: DDV v €: Vrednost DDV v €: Skupaj z DDV v €:

1. Stanovanjski del 89,58905% 0,00 € 9,5% 0,00 € 0,00 €

2. Poslovni del 10,41095% 0,00 € 22,0% 0,00 € 0,00 €

100,00000% 0,00 €

IZRAČUN DAVKA NA STANOVANJSKI IN POSLOVNI DEL

Tabela za izračun davka je sestavni del pri izdaji računa!

STAVBA: NA GMAJNI 2, VITANJE

Skupaj za plačilo z DDV:   

Obrtniška - krovsko kleparska dela (Prenova strehe)



Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

Splošna določila:

V postavki mora izvajalec zajeti vsa pomožna, pripravljalna dela, vse vertikalne in horizontalne

transporte, vsa potrebna prirezovanja, fazno delo, vse predpise in pravilnike, ki veljajo v Republiki

Sloveniji za področje graditve objektov, rekonstrukcij, adaptacij in sanacij.

V postavkah je treba upoštevati vsa preddela, meddela in dela po zaključku del (merjenje,

prirezovanje, transporti, čiščenje …).

Pri vseh postavkah upoštevati ustrezno razvito širino! 

Izvajalec si je dolžan ogledati objekt in opozoriti na morebitne nejasnosti in pomanjkljivosti.

Upoštevati vso potrebno tesnenje stikov, silikoniranje, lepljenje. 

Dela se izvajajo po navodilih proizvajalca Gerard

V postavkah upoštevati odpadek, ki bo nastal 

Naročnik izbere barvo strešnika, katero izvajalec predhodno dobavi v potrditev.

Izvajalec je dolžan zagotoviti sprotno čiščenje gradbišče in okolice ter gradbišče tudi finalno očistiti po

končanih delih.

V vseh postavkah upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu 

(varovalni pasovi …).

Upoštevati vsa potrebna dela za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, tako delavcev, kot 

mimoidočih!

Izvajalec mora pred izvedbo del pregledati razpisno in projektno dokumentacijo in opozoriti na 

morebitne nejasnosti ter predlagati ustrezne rešitve.

Izvajalec je dolžan dela izvajati v skladu s pravili stroke in po navodilih proizvajalcev za materiale, ki 

jih vgrajuje!

Projektno in razpisno dokumentacijo je izdelao podjetje B-N inženiring gradbeništva, d.o.o., Ulica Franja Malgaja 59, 3230 Šentjur, zanj dr. 

Primož REJEC, dipl.inž.grad. IZS G-3946



Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

enota mere količina cena/enoto
vrednost 

postavke

A. RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA

1 Izdelava varnostnega načrta kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

2

Izvedba pripravljalnih del (postavitev opozorilnih tabel in 

znakov, gradbiščne ograje postavitev gradbiščne table, 

priprava deponij za začasno skladiščenje materiala …). 

Upoštevati vse potrebno za nemoteno delo in varnost 

mimoidočih! PRIPRAVLJALNA DELA

kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

3

Izvedba zaščite obstoječih stanovanjskhi prostorov z 

gradbenimi ceradami, vključno z morebitno potrebno 

podkonstrukcijo, da se izvede kontrolirano odtekanje meteornih 

voda iz streh. CERADE

kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

4

Postavitev zaščitnega odra z vsemi potrebnimi dostopi, 

ograjami, sidri, ponjavami, lestvami, ipd, za nemoteno in 

funkcionalno uporabo odra. Oder služi tudi kot zaščita pred 

padcem v globino! ODER

m2 2542,65 x 0,00 € = 0,00 €

5

Demontaža obstoječe kritine s spravilom na začasno 

gradbiščno deponijo vključno z vsemi slemenjaki, obrobami in 

ostalimi sestavnimi deli kritine. Demontažo izvajati fazno in 

sproti pokrivati streho! DEMONTAŽA KRITINE

m2 764,75 x 0,00 € = 0,00 €

6

Demontaža manjših kleparskih izdelkov, strelovodov, obrob, 

valjanca, anten, snegolovov ipd. s spravilom na začasno 

gradbiščno deponijo. DEMONTAŽA MANJŠIH IZDELKOV

kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

7

Demontaža kleparskih obrob, žlot in ostalih zaključnih obrob s 

spravilom na začasno gradbiščno deponijo. DEMONTAŽA 

KLEPARSKIH OBROB

kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

8

Pazljiva demontaža obstoječih strešnih oken s spravilom na 

začasno gradbiščno deponijo. Okna se naknadno vgradijo v 

novo izvedeno streho! DEMONTAŽA STREŠNIH OKEN

kpl 40,00 x 0,00 € = 0,00 €

9
Demontaža obstoječe kritine kupole s spravilom na začasno 

gradbiščno deponijo. DEMONTAŽA KRITINE KUPOLE
kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

10
Demontaža prezračevalnih cevi (oddušniki) s spravilom na 

začasno gradbiščno deponijo. DEMONTAŽA CEVI
kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

11
Demontaža letev (vzdolžnih in prečnih), pritrjenih na špirovce s 

spravilom na začasno gradbiščno deponijo. DEMONTAŽA LAT
m2 764,75 x 0,00 € = 0,00 €

12

Nepredvidena dela. Obračun po dejansko opravljenih delih in 

potrjenih s strani nadzornega inženirja. NEPREDVIDENA 

DELA

% 15,00 x 0,00 € = 0,00 €

0,00 €SKUPAJ RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA

4



Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

B. TESARSKA DELA

1
Izvedba podeskanja nad špirovci z dobavo in vgradnjo desk 

deb. 20mm. PODESKANJE
m2 764,75 x 0,00 € = 0,00 €

2

Dobava in vgradnja paroprepustne in vodonepropustne folije, 

kot npr:. Folija Gerard performance. Upoštevati zahtevano 

prekritje, smer polaganja, zatesnitev pvseh prebojev cevi in 

ostalih elementov skozi kritino. SEKUNDARNA KRITINA

m2 764,75 x 0,00 € = 0,00 €

3

Dobava in vgradnja vzdolžnih letev dimenzij 50x80mm z 

ustreznim pritrjevanjem (vijaki, obročasti žeblji …) VZDOLŽNE 

LETVE

m2 764,75 x 0,00 € = 0,00 €

4

Dobava in vgradnja prečnih letev dimenzij 50x50mm z 

ustreznim pritrjevanjem (vijaki, obročasti žeblji …) Pri vgradnji 

prečnih letev posebno pozornost posvetiti pravilni razdalji 

zaradi naleganja strešnikov! PREČNE LETVE

m2 764,75 x 0,00 € = 0,00 €

5

Izvedba slemenske letve na slemenski nosilec ali na leseno 

podkonstrukcijo vključno z vsemi pomožnimi in ostalimi 

potrebnimi deli. SLEMENSKA LETEV

m1 70,00 x 0,00 € = 0,00 €

6
Izvedba čelne letve in deske, vključno z vsemi pomožnimi in 

ostalimi deli. ČELNA LETEV
m1 73,60 x 0,00 € = 0,00 €

7

Dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 30cm na poševnine 

stropa na mestu obstoječih stanovanj, kot npr:. Ursa SF 35, z 

izvedbo vseh pomožnih in potrebnih del. Upoštevati ustrezno 

prirezovanje, tesnenje, transporte, prekrivanje med sloji in 

ostala pomožna dela. TOPLOTNA IZOLACIJA - OBSTOJEČA 

STANOVANJA

m2 423,20 x 0,00 € = 0,00 €

8

Položitev parne zapore pred vgradnjo toplotne izolacije na 

neogrevanem delu podstrešja na obstoječo betonsko ploščo z 

vsemi pomožnimi in potrebnimi deli, prirezovanjem, transporti 

… PARNA ZAPORA OBSTOJEČA BETONSKA PLOŠČA

m2 336,00 x 0,00 € = 0,00 €

9

Izvedba transportnih poti na mestu novo položene toplotne 

izolacije iz OSB plošč deb. 22m širine 0,50m ali podobno z 

vsemi pomožnimi in potrebnimi deli, transporti. 

TRANSPORTNE POTI

m1 60,00 x 0,00 € = 0,00 €

10

Dobava in vgradnja toplotne izolacije deb 20cm na stene frčad, 

kot npr:. EPS fasadna toplotna izolacija vključno z izvedbo 

armirnega sloja (predpremaz, gradbeno lepilo, zaključni sloj) 

TOPLOTNA IZOLACIJA STENE FRČAD

m2 25,00 x 0,00 € = 0,00 €

11

Nepredvidena dela. Obračun po dejansko opravljenih delih in 

potrjenih s strani nadzornega inženirja. NEPREDVIDENA 

DELA

% 15,00 x 0,00 € = 0,00 €

0,00 €SKUPAJ TESARSKA DELA

5
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C. KROVSKO KLEPARSKA DELA

1

Polaganje strešnikov Gerard Corona po navodilih proizvajalca. 

Strešnike polagamo tako da se prekrivajo v obratni smeri 

pogleda na streho, zamikanje vrst, pritrjevanje z ustreznimi 

pritrdilnimi sredstvi, zagotoviti ustrezno prekrivanje (60mm) ... 

POLAGANJE STREŠNIKOV

m2 764,75 x 0,00 € = 0,00 €

2

Izvedba zaščitne odkapne obrobe sekundardne kritine po 

navodilih proizvajalca Gerard, ustrezne razvite širine, da se 

zagotovi ustrezno odvodnjavanje. ZAŠČITNA OBROBA 

SEK.KRITINE

m1 141,60 x 0,00 € = 0,00 €

3

Dobava in vgradnja zaščitne mrežice na mestu 

prezračevalnega kanala. V postavki upoštevati ustrezno razvito 

širino! MREŽICA

m1 141,60 x 0,00 € = 0,00 €

4

Dobava in vgradnja slemenskih zaključkov z ustreznim 

upogibanjem in prirezovanjem strešnikov. Upoštevati 

zahtevane odmike in širine po navodilih proizvajalca! Dovoljuje 

se tudi druga izvedba strešnika v kolikor je skladna z navodili 

proizvajalca. SLEMENSKI ZAKLJUČEK

m1 70,00 x 0,00 € = 0,00 €

5

Izvedba grebenskega zaključka z ustreznim prirezovanjem, 

merjenjem in krojenjem strešnikom po navodilih proizvajalca. 

GREBENSKI ZAKLJUČEK STREŠNIKA

m1 15,00 x 0,00 € = 0,00 €

6

Dobava in vgradnja grebenskih zaključkov po navodilih 

proizvajalca, vključno s potrebnim merjenjem, prirezovanjem in 

ostalimi pomožnimi deli. GREBENSKI ZAKLJUČKI

kpl 15,00 x 0,00 € = 0,00 €

7

Dobava in vgradnja strešnikov na mestu čelne obrobe s 

potrebnim prirezovanjem, merjenje in ostalim krojenjem. 

ČELNA OBROBA STREŠNIKOV

m1 73,60 x 0,00 € = 0,00 €

8
Dobava in vgradnja čelne obrobe po navodilih proizvajalca. 

ČELNA OBROBA ZAKLJUČEK
kpl 73,60 x 0,00 € = 0,00 €

9

Dobava in vgradnja strešnikov na mestu žlote z vsem 

potrebnim merjenjem, prirezovanjem in vgradnjo po navodilih 

proizvajalca Gerard. STREŠNIKI ŽLOTA

m1 35,00 x 0,00 € = 0,00 €

10

Izvedba žlote iz pločevine po navodilih proizvajalca Gerard z 

vsem potrebnim merjenjem, prirezovanjem in vgradnjo, zatikači 

in ostalimi pomožnimi deli. Upoštevati zahtevano razvito širino 

(min. 0,50m) PLOČEVINA ŽLOTA

m1 35,00 x 0,00 € = 0,00 €

11

Izvedba dimniške obrobe iz barvanega aluminija ali barvane 

jeklene pločevine zaščitene s cink-aluminijevo prevleko. 

Upoštevati zahtevano podlago za vse štiri dele dimniške 

obrobe, podkonstrukcijo. Upoštevati torej vso potrebno leseno 

podkonstrukcijo in pločevino, silikoniranje, transporte in ostala 

pomožna dela ... DIMNIŠKA OBROBA

kpl 8,00 x 0,00 € = 0,00 €

6
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12

Ponovna vgradnja strešnih oken na novo višino, ki so se 

predhodno demontirala in ustrezno skladiščila na gradbiščni 

deponiji po navodili proizvajalca. PONOVNA VGRADNJA 

STREŠNIH OKEN

kpl 40,00 x 0,00 € = 0,00 €

13

Zaključek strešnega okna z izvedbo lesene podkonstrukcije, 

ustreznim tesnenjem, lepljenjem stikov, dobavo in vgradnjo 

zaključne pločevine na mestu strešnega okna z vsem 

potrebnim merjenjem, prirezovanjem in ostalimi pomžnimi deli. 

Upoštevati zahtevano prekrivanje in razvito širino!. OBROBA 

STREŠNEGA OKNA

kpl 53,00 x 0,00 € = 0,00 €

14

Izvedba pločevinaste strehe (baker, pocinkana pločevina) deb. 

min. 0,75mm, nad novo pozidano kupolo z ustreznim 

razrezovanjem, pritrjevanjem, upogibanjem, transportom in 

ostalimi potrebnimi deli. PLOČEVINASTA STREHA NAD 

KUPOLO

kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

15

Dobava in vgradnja zračnikov in prebojnih elementov po 

navodilih proizvajalca, upoštevati ustrezno pritrjevanje, lepljenje 

stikov in ostalih pomožnih del. ZRAČNIKI IN PREBOJNI 

ELEMENTI

kpl 1,00 x 0,00 € = 0,00 €

16

Dobava in vgradnja zaključne pločevine na mestu frčad (stik 

kritina stena frčade), r.š. ocenjeno 20cm, iz barvanega 

aluminija deb. 0,5mm oziroma ustrezno, z vsemi pomožnim in 

potrebnimi deli. ZAKLJUČNA PLOČEVINA FRČADE

m1 25,00 x 0,00 € = 0,00 €

17

Dobava in vgradnja zaključne pločevine na mestu frčad (vetrna 

obroba), r.š. ocenjeno 20cm, iz barvanega aluminija deb. 

0,5mm oziroma ustrezno, z vsemi pomožnim in potrebnimi deli. 

ZAKLJUČNA PLOČEVINA FRČADE

m1 40,00 x 0,00 € = 0,00 €

18

Dobava in vgradnja barvanih aluminijastih žlebov z ustrezno 

podkonstrukcijo in pritrjevanjem na ostrešje, debeline 0,80mm. 

ŽLEBOVI - STREHA

m1 125,00 x 0,00 € = 0,00 €

19

Dobava in vgradnja barvanih aluminijastih žlebov deb.0,80mm 

z ustrezno podkonstrukcijo in pritrjevanjem na ostrešje na 

mestu kupole. Upoštevati dodatek za krivljenje, prirezovanje 

zaradi okrogline! ŽLEBOVI KUPOLA

m1 13,00 x 0,00 € = 0,00 €

20

Dobava in vgradnja odtočnih cevi, premera kot obstoječe iz 

barvanega aluminija min. deb. 0,5mm, z vsemi pomožnimi in 

potrebnimi deli. ODTOČNE CEVI - STREHA

m1 84,00 x 0,00 € = 0,00 €

21

Dobava in vgradnja novih oddušnikov na strehi z izvedbo vseh 

potrebnih in pomožnih del, vključno s tipskimi zaključnimi 

elementi! ODDUŠNIKI

kom 25,00 x 0,00 € = 0,00 €

22

Dobava in vgradnja odtočnih cevi na mestu frčad premera kot 

obstoječe, iz aluminija deb. 0,5mm z vsemi pomožnimi in 

potrebnimi deli. ODTOČNE CEVI FRČADE

m1 15,00 x 0,00 € = 0,00 €

23

Nepredvidena dela. Obračun po dejansko opravljenih delih in 

potrjenih s strani nadzornega inženirja. NEPREDVIDENA 

DELA

% 15,00 x 0,00 € = 0,00 €

0,00 €SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA

7
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D. ELEKTRO INŠTALACIJE

1

Izvedba novega valjanca z vsemi pomožnimi in potrebnimi deli, 

meritvami ter predajo končnega poročila. Natančno količino naj 

poda izvajalec elektro inštalacij! NOV VALJANEC

m1 351,00 x 0,00 € = 0,00 €

0,00 €SKUPAJ ELEKTRO INŠTALACIJE
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