Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

PREDRACUN st.:

Etazni lastniki stanovanjsko poslovne stavbe Na gmaijni 2, 3205 Vitanje, ki jih

INVESTITOR: zastopa upravik Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o.
OBJEKT: Prenova strehe - stanovanjsko poslovne stavba Na gmajni 2, Vitanje
VRSTA DEL: Obrtniska - krovsko kleparska dela

SKUPNA REKAPITULACIJA

A. RUSITVENA IN DEMONTAZNA DELA 0,00 €
B. TESARSKA DELA 0,00 €
C. KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00 €
D. ELEKTRO INSTALACIJE 0,00 €
SKUPAJ: 0,00 €
Komercialni popust 0,0% 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

Izdelal:

Opombe:
DDV se deli na stanovanjski in poslovni del in je razviden na izdanem rac¢unu!

Projektno in razpisno dokumentacijo je izdelao podjetje B-N inZeniring gradbenistva, d.o.o., Ulica Franja Malgaja 59, 3230 Sentjur, zanj dr. Primoz

REJEC, dipl.inZ.grad. I1ZS G-3946




IZRACUN DAVKA NA STANOVANIJSKI IN POSLOVNI DEL

VRSTA DEL: Obrtniska - krovsko kleparska dela (Prenova strehe)
STAVBA: NA GMAIJNI 2, VITANJE

Znesek brez DDV: 0,00 €
Vrsta enote: Delez v % Znesek v €: DDVv€: [Vrednost DDVv €: Skupaj z DDV v €:
1. |Stanovanjski del 89,58905% 0,00 € 9,5% 0,00 € 0,00 €
2. |Poslovni del 10,41095% 0,00 € 22,0% 0,00 € 0,00 €
100,00000% Skupaj za placilo z DDV: 0,00 €

Tabela za izracun davka je sestavni del pri izdaji racuna!




Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

Splosna dolocila:

V postavki mora izvajalec zajeti vsa pomozZna, pripravljalna dela, vse vertikalne in horizontalne
transporte, vsa potrebna prirezovanja, fazno delo, vse predpise in pravilnike, ki veljajo v Republiki
Sloveniji za podroéje graditve objektov, rekonstrukcij, adaptacij in sanacij.

V postavkah je treba upoStevati vsa preddela, meddela in dela po zakljucku del (merjenje,

prirezovanje, transporti, ¢is¢enje ...).

Pri vseh postavkah upoStevati ustrezno razvito Sirino!
Izvajalec si je dolZzan ogledati objekt in opozoriti na morebitne nejasnosti in pomanjkljivosti.

Upostevati vso potrebno tesnenje stikov, silikoniranje, lepljenje.

Dela se izvajajo po navodilih proizvajalca Gerard

V postavkah upoS$tevati odpadek, ki bo nastal

Naroénik izbere barvo stre$nika, katero izvajalec predhodno dobavi v potrditev.

Izvajalec je dolzan zagotoviti sprotno ¢is¢enje gradbi$ce in okolice ter gradbisce tudi finalno ocistiti po
koncanih delih.

V vseh postavkah upoSstevati vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu
(varovalni pasovi ...).

Upostevati vsa potrebna dela za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, tako delavcev, kot
mimoidocih!

Izvajalec mora pred izvedbo del pregledati razpisno in projektno dokumentacijo in opozoriti na
morebitne nejasnosti ter predlagati ustrezne resitve.

Izvajalec je dolzan dela izvajati v skladu s pravili stroke in po navodilih proizvajalcev za materiale, ki
jih vgrajuje!

Projektno in razpisno dokumentacijo je izdelao podjetje B-N inZeniring gradbenistva, d.o.o., Ulica Franja Malgaja 59, 3230 Sentjur, zanj dr.
Primoz REJEC, dipl.inz.grad. IZS G-3946
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Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

RUSITVENA IN DEMONTAZNA DELA

lzdelava varnostnega nacrta

Izvedba pripravljalnih del (postavitev opozorilnih tabel in
znakov, gradbiS¢ne ograje postavitev gradbiscne table,
priprava deponij za za¢asno skladi§¢enje materiala ...).
Upostevati vse potrebno za nemoteno delo in varnost
mimoido¢ih! PRIPRAVLJALNA DELA

Izvedba zaS¢ite obstojecih stanovanjskhi prostorov z
gradbenimi ceradami, vkljuéno z morebitno potrebno
podkonstrukcijo, da se izvede kontrolirano odtekanje meteornih
voda iz streh. CERADE

Postavitev za€itnega odra z vsemi potrebnimi dostopi,
ograjami, sidri, ponjavami, lestvami, ipd, za nemoteno in
funkcionalno uporabo odra. Oder sluzi tudi kot zas¢ita pred
padcem v globino! ODER

Demontaza obstojece kritine s spravilom na za¢asno
gradbis¢no deponijo vklju€no z vsemi slemenjaki, obrobami in
ostalimi sestavnimi deli kritine. Demontazo izvajati fazno in
sproti pokrivati streho! DEMONTAZA KRITINE

Demontaza manjsih kleparskih izdelkov, strelovodov, obrob,
valjanca, anten, snegolovov ipd. s spravilom na zac¢asno
gradbigéno deponijo. DEMONTAZA MANJSIH IZDELKOV

Demontaza kleparskih obrob, Zlot in ostalih zakljuénih obrob s
spravilom na zagasno gradbi$éno deponijo. DEMONTAZA
KLEPARSKIH OBROB

Pazljiva demontaza obstojecih streSnih oken s spravilom na
zacasno gradbiSéno deponijo. Okna se naknadno vgradijo v
novo izvedeno streho! DEMONTAZA STRESNIH OKEN

Demontaza obstojece kritine kupole s spravilom na za¢asno
gradbigéno deponijo. DEMONTAZA KRITINE KUPOLE

Demontaza prezracevalnih cevi (oddus$niki) s spravilom na
zadasno gradbi$éno deponijo. DEMONTAZA CEVI

Demontaza letev (vzdolznih in pre¢nih), pritrienih na Spirovce s
spravilom na zagasno gradbi$éno deponijo. DEMONTAZA LAT

Nepredvidena dela. Obracun po dejansko opravljenih delih in
potrienih s strani nadzornega inZenirja. NEPREDVIDENA
DELA
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SKUPAJ RUSITVENA IN DEMONTAZNA DELA

0,00 €
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Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

TESARSKA DELA

Izvedba podeskanja nad $pirovci z dobavo in vgradnjo desk
deb. 20mm. PODESKANJE

Dobava in vgradnja paroprepustne in vodonepropustne folije,
kot npr:. Folija Gerard performance. UpoStevati zahtevano
prekritje, smer polaganja, zatesnitev pvseh prebojev cevi in
ostalih elementov skozi kritino. SEKUNDARNA KRITINA

Dobava in vgradnja vzdolznih letev dimenzij 50x80mm z
ustreznim pritrjevanjem (vijaki, obrogasti Zeblji ...) VZDOLZNE
LETVE

Dobava in vgradnja precnih letev dimenzij 50x50mm z
ustreznim pritrjevanjem (vijaki, obrocasti Zeblji ...) Pri vgradnji
precnih letev posebno pozornost posvetiti pravilni razdalji
zaradi naleganja stresnikov! PRECNE LETVE

Izvedba slemenske letve na slemenski nosilec ali na leseno
podkonstrukcijo vkljuéno z vsemi pomoznimi in ostalimi
potrebnimi deli. SLEMENSKA LETEV

Izvedba Eelne letve in deske, vkljuéno z vsemi pomoznimi in
ostalimi deli. CELNA LETEV

Dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 30cm na poSevnine
stropa na mestu obstojecih stanovanj, kot npr:. Ursa SF 35, z
izvedbo vseh pomoznih in potrebnih del. UposStevati ustrezno
prirezovanje, tesnenje, transporte, prekrivanje med sloji in
ostala pomozna dela. TOPLOTNA IZOLACIJA - OBSTOJECA
STANOVANJIA

Polozitev parne zapore pred vgradnjo toplotne izolacije na
neogrevanem delu podstre§ja na obstojeco betonsko plosco z
vsemi pomoznimi in potrebnimi deli, prirezovanjem, transporti
... PARNA ZAPORA OBSTOJECA BETONSKA PLOSCA

Izvedba transportnih poti na mestu novo polozene toplotne
izolacije iz OSB plos¢ deb. 22m $irine 0,50m ali podobno z
vsemi pomoznimi in potrebnimi deli, transporti.
TRANSPORTNE POTI

Dobava in vgradnja toplotne izolacije deb 20cm na stene fréad,
kot npr:. EPS fasadna toplotna izolacija vklju¢no z izvedbo
armirnega sloja (predpremaz, gradbeno lepilo, zakljuéni sloj)
TOPLOTNA IZOLACIJA STENE FRCAD

Nepredvidena dela. Obracun po dejansko opravljenih delih in
potrienih s strani nadzornega inZenirja. NEPREDVIDENA
DELA
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SKUPAJ TESARSKA DELA

0,00 €




10

11

Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

KROVSKO KLEPARSKA DELA

Polaganje streSnikov Gerard Corona po navodilih proizvajalca.
StresSnike polagamo tako da se prekrivajo v obratni smeri
pogleda na streho, zamikanje vrst, pritrjevanje z ustreznimi
pritrdilnimi sredstvi, zagotoviti ustrezno prekrivanje (60mm) ...
POLAGANJE STRESNIKOV

Izvedba zascitne odkapne obrobe sekundardne kritine po
navodilih proizvajalca Gerard, ustrezne razvite Sirine, da se
zagotovi ustrezno odvodnjavanje. ZASCITNA OBROBA
SEK.KRITINE

Dobava in vgradnja za3¢itne mrezice na mestu
prezracevalnega kanala. V postavki upoStevati ustrezno razvito
$irino! MREZICA

Dobava in vgradnja slemenskih zakljuckov z ustreznim
upogibanjem in prirezovanjem streSnikov. Upostevati
zahtevane odmike in Sirine po navodilih proizvajalca! Dovoljuje
se tudi druga izvedba stresnika v kolikor je skladna z navodili
proizvajalca. SLEMENSKI ZAKLJUCEK

Izvedba grebenskega zaklju¢ka z ustreznim prirezovanjem,
merjenjem in krojenjem streSnikom po navodilih proizvajalca.
GREBENSKI ZAKLJUCEK STRESNIKA

Dobava in vgradnja grebenskih zaklju¢kov po navodilih
proizvajalca, vkljuéno s potrebnim merjenjem, prirezovanjem in
ostalimi pomoznimi deli. GREBENSKI ZAKLJUCKI

Dobava in vgradnja streSnikov na mestu ¢elne obrobe s
potrebnim prirezovanjem, merjenje in ostalim krojenjem.
CELNA OBROBA STRESNIKOV

Dobava in vgradnja €elne obrobe po navodilih proizvajalca.
CELNA OBROBA ZAKLJUCEK

Dobava in vgradnja streSnikov na mestu Zlote z vsem
potrebnim merjenjem, prirezovanjem in vgradnjo po navodilih
proizvajalca Gerard. STRESNIKI ZLOTA

Izvedba Zlote iz plo¢evine po navadilih proizvajalca Gerard z
vsem potrebnim merjenjem, prirezovanjem in vgradnjo, zatikaci
in ostalimi pomoznimi deli. UposStevati zahtevano razvito Sirino
(min. 0,50m) PLOCEVINA ZLOTA

Izvedba dimniSke obrobe iz barvanega aluminija ali barvane
jeklene plocevine zasc¢itene s cink-aluminijevo prevleko.
Upostevati zahtevano podlago za vse stiri dele dimniSke
obrobe, podkonstrukcijo. Upostevati torej vso potrebno leseno
podkonstrukcijo in plo€evino, silikoniranje, transporte in ostala
pomozna dela ... DIMNISKA OBROBA
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Razpisna in projektna dokumentacija za izvedbo prenove strehe na stanovanjskem bloku Vitanje

Ponovna vgradnja stre$nih oken na novo visino, ki so se
predhodno demontirala in ustrezno skladis¢ila na gradbiscni
deponiji po navodili proizvajalca. PONOVNA VGRADNJA
STRESNIH OKEN

Zaklju€ek streSnega okna z izvedbo lesene podkonstrukcije,
ustreznim tesnenjem, lepljenjem stikov, dobavo in vgradnjo
zaklju€ne plo€evine na mestu streSnega okna z vsem
potrebnim merjenjem, prirezovanjem in ostalimi pomznimi deli.
Upostevati zahtevano prekrivanje in razvito Sirinol. OBROBA
STRESNEGA OKNA

Izvedba plocevinaste strehe (baker, pocinkana plo¢evina) deb.
min. 0,75mm, nad novo pozidano kupolo z ustreznim
razrezovanjem, pritrjevanjem, upogibanjem, transportom in
ostalimi potrebnimi deli. PLOCEVINASTA STREHA NAD
KUPOLO

Dobava in vgradnja zraénikov in prebojnih elementov po
navodilih proizvajalca, upoStevati ustrezno pritrjevanje, lepljenje
stikov in ostalih pomoznih del. ZRACNIKI IN PREBOJNI
ELEMENTI

Dobava in vgradnja zakljuéne plo¢evine na mestu fréad (stik
kritina stena fr¢ade), r.§. ocenjeno 20cm, iz barvanega
aluminija deb. 0,5mm oziroma ustrezno, z vsemi pomoznim in
potrebnimi deli. ZAKLJUCNA PLOCEVINA FRCADE

Dobava in vgradnja zakljuéne plo¢evine na mestu fréad (vetrna
obroba), r.§. ocenjeno 20cm, iz barvanega aluminija deb.
0,5mm oziroma ustrezno, z vsemi pomoznim in potrebnimi deli.
ZAKLJUCNA PLOCEVINA FRCADE

Dobava in vgradnja barvanih aluminijastih Zlebov z ustrezno
podkonstrukcijo in pritrjevanjem na ostresje, debeline 0,80mm.
ZLEBOVI - STREHA

Dobava in vgradnja barvanih aluminijastih Zlebov deb.0,80mm
z ustrezno podkonstrukcijo in pritrjevanjem na ostreSje na
mestu kupole. UpoStevati dodatek za krivljenje, prirezovanje
zaradi okrogline! ZLEBOVI KUPOLA

Dobava in vgradnja odto¢nih cevi, premera kot obstojece iz
barvanega aluminija min. deb. 0,5mm, z vsemi pomoznimi in
potrebnimi deli. ODTOCNE CEVI - STREHA

Dobava in vgradnja novih oddusnikov na strehi z izvedbo vseh
potrebnih in pomoznih del, vklju€no s tipskimi zaklju¢nimi
elementi! ODDUSNIKI

Dobava in vgradnja odto¢nih cevi na mestu fréad premera kot
obstojece, iz aluminija deb. 0,5mm z vsemi pomoznimi in
potrebnimi deli. ODTOCNE CEVI FRCADE

Nepredvidena dela. Obracun po dejansko opravljenih delih in
potrienih s strani nadzornega inZenirja. NEPREDVIDENA
DELA
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D. ELEKTRO INSTALACIJE

Izvedba novega valjanca z vsemi pomoznimi in potrebnimi deli,
1 meritvami ter predajo konénega porocila. Natan¢no koli¢ino naj ml 351,00 x 0,00€ = 0,00 €
poda izvajalec elektro inStalacij! NOV VALJANEC

SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE 0,00 €




