
 
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 11g, Zreče

 
Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun etažnih 

lastnikov večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 11g, Zreče

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :

 - Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli morajo biti 

izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih 

sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.

 - Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuščamo možnost napak pri 

izmerah, dodatna neopisana dela  in drugačno vrednotenje del. Izvajalec je dolžan pred izdelavo ponudbenega 

predračuna preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti 

upravniku večstanovanjske stavbe.

 -  Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, 

tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.

 - Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.

 - Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in pristojbin za vsa 

rušitvena dela. - Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z 

nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani 

investitorja

 - Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

 - Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.

 - Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in 

obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

 - Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

 - Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del 

odstranijo lastniki v lastni režiji

 - Obdelava špalet ob oknih in vratih ni vračunana v ceni, zato so špalete obdelane v ločeni postavki. Vgradi se  

TI  min. 2 cm oz. toliko kot dopuščajo ostali  razni elementi na odprtini.
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   PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN 

ODSTRANJEVALNA DELA:

1 Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom in 

načrtom ureditve delovišča. kpl 1,00 -  €                      -  €                       

2 Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na 

gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, gradbena ograja 

višine 2m...) kpl 1,00 -  €                      -  €                       

3 Dobava in montaža fasadnega odra za obdobje 90 dni, za 

izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do višine 18m, vklučno 

s sidranjem v fasadne stene, montažo zaščitnih zaves v 

skladu z varnostnim načrtom. V ceno so zajeti tudi zaščitni 

odri nad vhodom v objekt ter specifika zasnove odra zaradi 

objekta, ki se stika v pritličju. m2 1.241,10 -  €                      -  €                       

4 Zaščita stavbnega pohištva kpl 1,00 -  €                      -  €                       

5 Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi na 

začasno deponijo. m1 44,00 -  €                      -  €                       

V ponudbi upoštevati postavitev začasnih gibljivih PVC cevi

6 Odstranjevanje obstoječih litoželeznih cevi nad peskolovi 

dolžine cca 1,2m in odvoz na trajno deponijo. kpl 4,00 -  €                      -  €                       

7 Rezanje ali odbijanje odkapa obstoječih AB fasadnih 

elementov na območju etažne plošče med kletjo in pritličjem. 

Rezanje se izvede v ravnini z obstoječim zamikom fasade. m1 30,2 -  €                      -  €                       

8 Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU tesnilno 

maso m1 62,4 -  €                      -  €                       

9 Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na trajno 

deponijo kpl 12 -  €                      -  €                       

10 Odstranitev nadstreškov nad balkoni in odvoz na trajno 

deponijo kpl 4 -  €                      -  €                       

11 Odstranitev stranskih vetrnih obrob m1 35,8 -  €                      -  €                       

12 Odstranitev lesenega opaža in odvoz na trajno deponijo m2 55,60 -  €                      -  €                       

13 Obdelava lesenega podstrešja na severo zahodni in jugo 

vzhodni fasadi. Pozidava z Ytongom debeline 20 cm, od roba 

plošča do konca strešne konstrukcije. Lepljenje zidakov se 

opravi z namenskim lepilom. Spoje dodatno ojačati s 

pocinkanimi sidri minimalno vsako 3. vrsto. Obvezno 

armiranje zida zaradi potresne varnosti. V Ytong blok se 

zareže rez globine 5 cm in širine 5 cm. V očiščen utor (brez 

prašnih delcev) se vstavi armature 6 mm in se zalije s 

cementno malto 1:3 in agregatom 0-4 mm. m2 50,10 -  €                      -  €                       

14 Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim pritrditvenim 

materialom vseh elementov, ki so že na obstoječi fasadi (2 x 

drog za zastavo, 2 x domafoni, 2 x tablica z ulično številko, 2 

x zunanja svetilka, klima naprave, rešetke, omarice itd...). kpl 1,00 -  €                      -  €                       

15 Pozidava polkrožnih (kvadratnih) odprtin na fasadi z Ytong 

zidaki deb 20 cm na objektu. Vključno s sidranjem in izrezom 

materiala. Predhodno preveriti oprijemljivost materiaala z 

obstoječo podlago ali zapolnitev s suhomontažno konstrukcijo 

sestavljeno iz pocinkanih profilov in XPS-om debeline 2 cm.

kom 17,00 -  €                      -  €                       

          PREDDELA: -  €                       
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FASADERSKA DELA

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 1210 -  €                      -  €                       

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z algicidnim 

premazom in nanos osnovnega premaza. m2 1210 -  €                      -  €                       

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS 035-W0 deb=17,5 cm po 

celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, 

osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 

dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm.. 

Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem! m2 816 -  €                      -  €                       

4 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM, λ = 0,036 

W/mK deb=25 cm na območju podzidka višine do cca 0,80m. 

Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 

JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet JUBIZOL 

KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. 	 m2 159,63 -  €                      -  €                       

5 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM, λ = 0,036 

W/mK deb=25 cm na vkopanem delu podzidka višine do cca 

0,50 m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni 

omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g. m2 50 -  €                      -  €                       

6 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL 

EPS F-G0  λ = 0,031 W/mK deb=5cm na območju balkonov; 

stropovi, frontalne in stranske stene. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK 

sidri dolžine 120mm, EPS čepki, osnovni omet z JUBIZOL 

ARMIRNO MREŽICO 160g, pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 250,3 -  €                      -  €                       

7 Obdelava čel balkonov; Lokalno popravilo (po potrebi) po 

sistemu Jubosan C, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 

silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 

2,0mm. m1 43,2 -  €                      -  €                       

8 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL 

EPS F G0 deb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, 

osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, pred 

premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 

JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. Območje okenskih 

špalet!! m1 231,4 -  €                      -  €                       

9 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 340 

mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na 

mestu samem! 6 sider na m2. m2 752 -  €                      -  €                       

10 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 240 

mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na 

mestu samem! 6 sider na m2 m2 159,6 -  €                      -  €                       

11 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri dolžine 120 

mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem! m2 250,3 -  €                      -  €                       

12 Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z okenskimi in 

vratnimi okvirju. m1 231,4 -  €                      -  €                       

13 Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na območju 

zamika fasade. m1 222,5 -  €                      -  €                       

14 Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih fasade. m1 380 -  €                      -  €                       

15 Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm  z 

izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf insulation 

FKD-S Thermal debeline 17,5 cm, skladno s požarno 

smernico m2 143,4 -  €                      -  €                       

16 Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz na 

stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo pozornost 

potrebno posvetiti ustrezni zaščiti stavbnega pohištva (PVC 

folija) in preprečitvi morebitnih poškodb. m1 125,8 -  €                      -  €                       

17 Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta debeline 2 

cm širina do cca 35 cm z stranskimi utori. V ceni se obračuna 

lepljenje izolacije v naklonu, obdelava z hidroizolacijsko 

vodotesno maso in tesnenje polic. 

m1 125,80 -  €                      -  €                       

FASADERSKA  DELA -  €                       
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VHOD

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 15,9 -  €                      -  €                       

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z algicidnim 

premazom in nanos osnovnega premaza. m2 15,9 -  €                      -  €                       

3 Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 15,9 -  €                      -  €                       

4 Prilagoditev obstoječe pokrivne pločevine na vhodu objekta 

na novo debelino toplotne izolacije. kpl 1 -  €                      -  €                       

VHOD: -  €                       

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI

1 Obdelava napuščev. Pritrjevanje EPS F STRONG S0 

PREMIUM plošče deb. 3cm na novo kovinsko 

podkonstrukcijo. Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. Na stiku napušča in zunanje 

stene se vgradi pločevino pritrjeno s spiralnim vijakom. m1 96,3 -  €                      -  €                       

2 Obdelava lesenih parapetov (balkonov) na severo zahodni in 

jugo vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnološki smernici 

JUB. Pritrditev kovinske nerjaveče podkonstrukcije levo in 

desno od odprtine. Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno 

volno URSA SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske 

podkonstrukcije z OSB ploščo. Lepljenje Knauf insulation 

plošče FKD S-THERMAL plošče deb. 8cm na OSB ploščo 

premazano z osnovnim premazom Akrinol Super grip. 

Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 

dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. V 

ceni upoštevati dilatacijske profile in kamnite police! m2 39,6 -  €                      -  €                       

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI: -  €                       

SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Obnova vertikalnih balkonskih cevi: brušenje, prednamaz, 2x 

barvanje s pokrivno barvo na topilni osnovi m1 156 -  €                      -  €                       

SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €                       

KROVSKOKLEPARSKA DELA

1 Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, ki so 

shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu bo ptrebno 

odtočne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. Potrebno bo 

izvesti prilagoditve na asfaltni površini z lokalnim rezanjem in 

krpanjem odrezanih asfaltnih površin. m 44 -  €                      -  €                       

2 Dobava in montaža novih vetrnih obrob na novo izvedenih 

napuščih, širina cca 30 cm m 39 -  €                      -  €                       

3 Dobava in montaža nove enokapne strehe, trapez ALU kritina 

z izolacijo m2 11 -  €                      -  €                       

4 Dobava, izdelava in montaža barvne ALU odkapne obrobe 

r.š. 25 tm 4 -  €                      -  €                       

5 Dobava, izdelava in montaža barvne ALU oglatega žleba r.š. 

70 tm 4 -  €                      -  €                       

6 Dobava, izdelava in montaža barvne ALU vertikalnega odtoka
tm 3 -  €                      -  €                       

7 Dobava, izdelava in montaža barvne ALU vetrne in zidne 

obrobe r.š. 35 cm tm 11 -  €                      -  €                       

8 Dobava, naprava in montaža lesenih moralov 5/8, l = 3,5, 

vključno s pritrdilnim materialom naprava kom 5 -  €                      -  €                       

10 Dobava in montaža zračnega prostora med morali, debeline 8 

cm, vključno s parnozaporo in paroprepustno folijo m2 11 -  €                      -  €                       

KROVSKOKLEPARSKA DELA: -  €                       
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KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Izdelava novih streh v naklonu 28° nad balkoni: eloksirana 

barvna pločevina debeline 1mm , dimenzija cca 3,55x 0,60 m, 

r.š. 0,70 m. kpl 12 -  €                      -  €                       

2 Izdelava in dobava podkonstrukcije strehic iz barvanih cevnih 

profilov 2/3 cm vključno z oprijemom obstoječe konstrukcije kom 60 -  €                      -  €                       

3 Dobava in naparava stranskih ALU zaključkov strehe kom 24 -  €                      -  €                       

4 Dobava in montaža novih Eterplan plošč deb. 8 mm, montaža 

HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno konstrukcijo 

balkonske ograje. Montaža 2 kom na balkon. Hop profil služi 

kot podkonstrukcija za plošče Eterplan. Čelne plošče se 

obdelajo: prednamaz, zaključni sloj na zunanji strani, notranja 

stran se barva s fasadno barvo v izbranem odtenku.

m2 47,1 -  €                      -  €                       

5 Dobava in montaža perforirane pločevine na notranjem delu 

balkonov, luknje premera 5 mm m2 47,1 -  €                      -  €                       

6 Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za rože na balkonih. 

1 kos na vsako vertikalo. V postavki upoštevati spajanje s 

podkonstrukcijo za ograjo. kom 60 -  €                      -  €                       

7 Dobava in montaža perforirane pločevine kot nosilec  korit za 

rože. kpl 12,00 -  €                      -  €                       

8 Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za rože s ploščami 

kot npr:. Eterplan. Upoštevati vso potrebno prirezovanje, 

spajanje in ostala potrebna dela. kpl 12 -  €                      -  €                       

9 Dobava in naprava nove vertikale iz okroglih cevnih profilov 

vključno z montažno, pritrdilnim materialom in zaključnim 

barvanjem tm 10 -  €                      -  €                       

  KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €                       

ZUNANJA UREDITEV

1 Odstranjevanje obstoječih betonskih pranih plošč in 

shranjevanje na začasno deponijo. m1 97,3 -  €                      -  €                       

2 Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s 

pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter 

odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku širine do 1m. m3 48,5 -  €                      -  €                       

3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 97,5 -  €                      -  €                       

4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz 

lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno s 

razplaniranjem in utrjevanjem. m2 97,5 -  €                      -  €                       

5 Enostranski opaž višine do 20 cm za potrebe izdelave 

metličenega betona tm 70 -  €                      -  €                       

6 Vgradnja armaturne mreže Q335 m2 97,5 -  €                      -  €                       

7 Izdelava dilatacijskega reza na vsakih 2 m razdalje tm 32 -  €                      -  €                       

8 Dobava in vgradnja metličenega betona m2 97,5 -  €                      -  €                       

9 Dobava in naprava hidroizolacijskega bitumenskega 

premaza, debeloslojne izvedbe, 1 komponenten m2 70 -  €                      -  €                       

10 Dobava in naprava gumbaste folije za zaščito toplotne 

izolacije v zemlji m2 50 -  €                      -  €                       

11 Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. m3 45 -  €                      -  €                       

          ZUNANJA UREDITEV: -  €                       
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OSTALA DELA

1 Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih mestih ter 

hramba na začasni deponiji. Izvedba strelovoda kot npr po 

sistemu Hermi z RF nosilci in Alu žico fi 8mm s spojitvijo na 

ograjo in talno ozemljitvijo. Količina je ocenjena. m1 55,00 -  €                      -  €                       

2 Dobava in nabava ter polaganje novega valjanca, pocinkane 

izvedbe, 25 x 4 mm m1 55,00 -  €                      -  €                       

3 Dobava in nabava ter polaganje in spajanje s križno sponko 

novega valjanca kom 18,00 -  €                      -  €                       

4 Merjenje strelovodne inštalacije pred in po končani gradnji. kpl 1,00 -  €                      -  €                       

5 Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza klima 

naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno izolacijo kot 

predpriprava za potencialno priključitev klima naprav. 

Predvideno je 8 vertikal dolgih cca 10 m. V ceni upoštevati 

vse pritrdilne objemke skupaj z antivibracijsko gumo, zidnimi 

vložki in vijaki, Y odcepi, in zaključnimi čepi. m1 80 -  €                      -  €                       

6 Dobava, podaljšanje obstoječih cevi in montaža novih 

zračnikov. kos 16 -  €                      -  €                       

7 Zaključno čiščenje objekta po končanju del. kpl 1 -  €                      -  €                       

          OSTALA DELA: -  €                       



                    R E K A P I T U L A C I J A

CESTA NA ROGLO 11g, ZREČE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA 

IN ODSTRANJEVALNA DELA: -  €                       

FASADERSKA DELA -  €                       

VHOD -  €                       

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI -  €                       

SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                       

KROVSKOKLEPARSKA DELA -  €                       

KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                       

ZUNANJA UREDITEV -  €                       

OSTALA DELA: -  €                       

SKUPAJ VSA DELA: -  €                       

NEPREDVIDENA DELA 5%: -  €                       

SKUPAJ BREZ DDV: -  €                       

DDV 9,5 % -  €                       

SKUPAJ Z DDV -  €                       


