Sanacija fasade vecstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 17, Zrece

Narocnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.0. vimenu in za racun etaznih
lastnikov vecstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 17, Zrece

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOSNA DOLOCILA IN OPOMBE :

-Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zakljucki in detajli morajo biti
izvedeni skladno s Tehni¢nimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih
sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.

- Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopus¢amo moznost napak pri
izmerah, dodatna neopisana dela in drugacno vrednotenje del. Izvajalec je dolZan pred izdelavo ponudbenega
predracuna preveriti koli¢ine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporociti
upravniku veéstanovanjske stavbe.

- Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroske za kompletno izdelavo pozicije,
tudi ¢e v popisu niso eksplicitno navedeni.

- Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

- Priizvedbi del je je potrebno upostevati dolocila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.

- Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in
obracun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

- Upostevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

- Demontazo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del
odstranijo lastniki v lastni reziji

- Obdelava Spalet ob oknih in vratih ni vracunana v ceni, zato so Spalete obdelane v loceni postavki. Vgradi se
Tl min. 2 cm oz. toliko kot dopuscajo ostali razni elementi na odprtini.

- Pri postavitvi fasadnega odra upostevati specificnost obstojecega objekta.
- Upostevati je potrebno rusitve, odvoz na komunalno deponijo in placilo vseh taks in pristojbin za vsa

- Dodatna, nepredvidena in vec dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z
nadzornim organom in se obracunajo po dejanskih koli¢inah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani
investitorja
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PREDDELA - PRIPRAVA GRADBISCA, RUSITVENA IN
ODSTRANJEVALNA DELA:

Organizacija delovi$§¢a skladno z varnostnim nacrtom in
nacrtom ureditve delovi$¢a.

Postavitev za¢asnih objektov za potrebe izvajalcev na
gradbi$¢u (gradbiséni kontejner, WC kabina, gradbena ograja
vi§ine 2m...)

Dobava in montaza fasadnega odra za obdobje 90 dni, za
izvedbo vseh gradbeno obrtniskih del do viSine 18m, vklu¢no s
sidranjem v fasadne stene, montazo za$¢itnih zaves v skladu z
varnostnim nacrtom. V ceno so zajeti tudi zas€itni odri nad
vhodom v objekt.

Zas¢ita stavbnega pohistva

Odstranjevanje obstojecih vertikalnih odto¢nih cevi na zac¢asno
deponijo.

Odstranjevanje obstojecih litoZzeleznih cevi nad peskolovi
dolzine cca 1,2m in odvoz na trajno deponijo.

Rezanje in odbijanje odkapa obstoje¢ih AB fasadnih elementov
na obmocju etazne plos¢e med kletjo in pritlicjem. Rezanje se
izvede v ravnini z obstoje¢im zamikom fasade.

Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU tesnilno
maso

Odstranitev stranskih vetrnih obrob

Odstranitev obstojecih nadstresnic nad balkoni

Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na trajno
deponijo

Demontaza in ponovna montaza skupaj z novim pritrditvenim
materialom vseh elementov, ki so Ze na obstoje¢i fasadi (2 x
drog za zastavo, 2 x domofoni, 2 x tablica z uli€no Stevilko, 2 x
zunanja svetilka, klima naprave, reSetke, omarice itd...).
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EASADERSKA DELA
Cis&enje in pranje obstojede fasade.

Dezinfekcija s plesnijo in algami okuZenih povrsin z algicidnim
premazom in nanos osnovnega premaza.

Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plo$¢o JUBIZOL EPS 035-W0 deb=17,5 cm po
celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnhovni
omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g, niansirani pred
premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm.

I1zdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plos¢o EPS F STRONG S0 PREMIUM, A = 0,036
W/mK deb=25 cm na obmocju podzidka viSine do cca 0,80m.
Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z
JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g, niansirani pred premaz
JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet JUBIZOL
KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. O

Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plos¢o EPS F STRONG S0 PREMIUM, A = 0,036
W/mK deb=25 cm na vkopanem delu podzidka viSine do cca
0,50 m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, oshovni omet
z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g. [J

Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko plo§¢o JUBIZOL EPS
F-GO A =0,031 W/mK deb=5cm na obmocju balkonov; strop,
frontalne in stranske stene. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO
MALTO, sidranje izolacijskih plo$¢ z JUBIZOL PSK sidri
dolzine 120mm, EPS ¢epki, osnovni omet z JUBIZOL
ARMIRNO MREZICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL
UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE
FINISH S 2,0mm.

Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko plo§¢o JUBIZOL EPS
F GO A =0,031 W/mK deb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL
LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO
MREZICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND
in silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S
2,0mm. Obmocje okenskih Spalet!!

Sidranje izolacijskih plos¢ z JUBIZOL PPV sidri dolZine 340
mm, EPS €epki, DolZine sider preveriti pred vgradnjo na
mestu samem! 6 sider na m2.

Sidranje izolacijskih plos¢ z JUBIZOL PPV sidri dolZine 240
mm, EPS €epki, DolZine sider preveriti pred vgradnjo na
mestu samem! 6 sider na m2.

Sidranje izolacijskih plo$¢ z JUBIZOL PSK sidri dolzine 120
mm, Dolzine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem!

Dobava in lepljenje Spaletnih profilov na stik z okenskimi okvirji
in na predelu napusca.

Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na obmocju
zamika fasade.

Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih fasade.

Doplacilo za izvedbo pozarnih barier v vi§ini 40 cm z
izolacijsko plo$¢o iz kamene volne kot je npr Knauf insulation
FKD-S Thermal debeline 18 cm, skladno s poZarno smernico

Odstranitev starih okenskih polic iz plo€evine in odvoz na
stalno deponijo. Ob izvajanju demontaze je posebo pozornost
potrebno posvetiti ustrezni zad¢iti stavbnega pohistva (PVC
folija) in preprecitvi morebitnih poskodb.

Dobava in montaza novih polic kot npr. Rosa Beta debeline 2
cm $irina do cca 35 cm z stranskimi utori. V ceni se obracuna
lepljenje izolacije v naklonu, obdelava z hidroizolacijsko
vodotesno maso in tesnenje polic.

Obdelava strehe najvi$jega balkona. Dobava in montaza nove
ploCevinaste obloge iz jeklene pocinkane barvane plocevine.
Postavka vklju€uje tudi predhodno odstranitev stare obloge.
Na tlak se prvo lepi izolacijsko plos¢o v naklonu EUROTHERM
EPS 100 debeline 4-5cm, nato se polozi OSB plosco debeline
18mm ter filc. Na Celih in stropu nadstreska se uporabi
izolacijsko plo$¢o Jubizol EPS F GO debeline 4cm. Na stiku
med plocevino in fasado se uporabi PVC nati¢ni profil.
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FASADERSKA DELA
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VHOD
Cig&enje in pranje obstojece fasade.

Dezinfekcija s plesnijo in algami okuzenih povrsin z algicidnim
premazom in nanos osnovnega premaza.

Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z

JUBIZOL LEPILNO MALTO, z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO

160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in
silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S
2,0mm.

Obdelava strehe. Dobava in montaza nove plocevinaste
obloge iz jeklene pocinkane barvane plocevine. Postavka
vklju€uje tudi predhodno odstranitev stare obloge. Na tlak se
prvo lepi izolacijsko plo$¢o v naklonu EUROTHERM EPS 100
debeline 4-5cm, nato se polozi OSB ploS¢o debeline 18mm ter
filc. Na €elih in stropu nadstre$ka se uporabi izolacijsko plo§¢o
Jubizol EPS F GO debeline 4cm. Na stiku med plocevino in
fasado se uporabi PVC nati¢ni profil.

NAPUSCI IN LESENI PARAPETI

Obdelava napuscev: Pritrievanje EPS F STRONG S0

PREMIUM plo$¢e deb. 3cm na novo kovinsko podkonstrukcijo.

Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g,
niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski
dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. Na
stiku napus€a in zunanje stene se vgradi ploGevino pritrjeno s
spiralnim vijakom.

Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo vzhodni
fasadi. Pritrditev kovinske nerjavece podkonstrukcije levo in
desno od odprtine. Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno
volno URSA SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske
podkonstrukcije z OSB plos¢o. Lepljenje Knauf insulation
plos¢e FKD S-THERMAL plo$¢e deb. 8cm na OSB plos¢o
premazano z osnovnim premazom Akrinol Super grip. Osnovni
omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g, niansirani pred
premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. V ceni upostevati
dilatacijske profile in kamnite police!

m2 40 - €
m2 40 - €
m2 44 - €
m2 32 - €

VHOD:
ml 155,3 - €
m2 33 - €

SLIKOPLESKARSKA DELA

Sanacija betonskih ¢el po sistemu Jubosan C100+120 ter
obdelava: odbijanje obstojece keramike, sanacija na
poskodovanih mestih, armiranje, nanos zaklju¢nega sloja.

Obnova vertikalnih balkonskih cevi: bruSenje, prednamaz, 2x
barvanje s pokrivno barvo na topilni osnovi

NAPUSCI IN LESENI PARAPETI:

tm 97,8 - €

ml 364 - €

KROVSKOKLEPARSKA DELA

Ponovna montaza obstojecih vertikalnih odto¢nih cevi, ki so
shranjene na za€asni deponiji. Pri tem posegu bo ptrebno
odtocne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. Potrebno bo
izvesti prilagoditve na asfaltni povrsini z lokalnim rezanjem in
krpanjem odrezanih asfaltnih povrsin.

Dobava in montaza novih vetrnih obrob na novo izvedenih
napuscih, Sirina cca 30 cm

SLIKOPLESKARSKA DELA:

ml 56 - €

KROVSKOKLEPARSKA DELA:

Stran: 4



KLJUCAVNICARSKA DELA

1 lzdelava novih streh v naklonu 28° nad balkoni: eloksirana
barvna plo¢evina debeline 1mm , dimenzija cca 3,55x 0,60 m,
r.8.0,70 m. kpl 30 €
2 lzdelava in dobava podkonstrukcije strehic iz barvanih cevnih
profilov 2/3 cm vkljuéno z oprijemom obstojece konstrukcije kom 150 €
3 Dobava in naparava stranskih ALU zakljuckov strehe kom 60 €
4 Dobava in montaza novih Eterplan ploS¢ deb. 8 mm, montaza
HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno konstrukcijo
balkonske ograje. MontaZa 2 kom na balkon. Hop profil sluzi
kot podkonstrukcija za plodée Eterplan. Celne plosée se
obdelajo: prednamaz, zaklju¢ni sloj na zunaniji strani, notranja
stran se barva s fasadno barvo v izbranem odtenku. m2 134,5 €
5  Dobava in montaza perforirane plocevine na notranjem delu
balkonov, luknje premera 5 mm m2 134,5 €
6  Zapiranje vertikalnih delov balkonov po sistemu Knauf,
vijaéeno na alu profile in 3cm stirodur( obojestransko).
Armiranje, kitanje in zaklj. sloj. Ton barve po izbiri investitorja
v prvem ali drugem cenovnem razredu - za tretji, Cetrti ali peti
razred je cena visja in je predmet dogovora. (5 vertikal).
m2 195 €
7  lzvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za roze na balkonih.
1 kos na vsako vertikalo. V postavki upostevati spajanje s
podkonstrukcijo za ograjo. kos 150 €
8  Dobava in montaza perforirane plocevine kot nosilec korit za
roze. kpl 30 €
9  lzvedba obloge podkonstrukcije za korito za roZe s plo§¢ami
kot npr:. Eterplan. UpoStevati vso potrebno prirezovanje,
spajanje in ostala potrebna dela. m2 28 €
KLJUCAVNICARSKA DELA:
ZUNANJA UREDITEV
1  Odstranjevanje in odvoz obstojecih betonskih pranih ploS¢ na
stalno deponijo. m2 145 €
2 lIzkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s
pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter
odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku Sirine do 1m. m3 72,5 €
3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 145 €
4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz
lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno s
razplaniranjem in utrjevanjem. m3 24 €
5 Enostranski opaz visine do 20 cm za potrebe izdelave tm 110 €
6  Vgradnja armaturne mreze Q335 m2 145 €
7  lzdelava dilatacijskega reza na vsakih 2 m razdalje tm 53 €
8  Dobava in vgradnja metlic¢enega betona m2 145 €
9  Dobava in naprava hidroizolacijskega bitumenskega premaza,
debeloslojne izvedbe, 1 komponenten m2 110 €
10 Dobava in naprava gumbaste folije za za$¢ito toplotne izolacije
v zemlji m2 70 €
11 Odvoz odvecne zemljine na stalno deponijo. m3 51 €

ZUNANJA UREDITEV:

Stran: 5



OSTALA DELA

Odklop obstojeega dela strelovoda iz priklopnih mestih ter
hramba na zagasni deponiji. Izvedba strelovoda kot npr po
sistemu Hermi z RF nosilci in Alu Zico fi 8mm s spojitvijo na
ograjo in talno ozemljitvijo. Koli¢ina je ocenjena.

Dobava in nabava ter polaganje novega valjanca, pocinkane
izvedbe, 25 x4 mm

Dobava in nabava ter polaganje in spajanje s krizno sponko
novega valianca

Merjenje strelovodne inStalacije pred in po kon¢ani gradniji.

Dobava in montaza cevi za odvodnjavanje kondenza klima
naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno izolacijo kot
predpriprava za potencialno prikljucitev klima naprav.
Predvideno je 10 vertikal dolgih cca 12m. V ceni upoStevati
vse pritrdilne objemke skupaj z antivibracijsko gumo, zidnimi
vlozki in vijaki, Y odcepi, in zakljuénimi cepi.

Dobava in montaza nove kovinske reSetke cca 0,8 m x 0,6 m
na Celni strani fasade

Zaklju€no c¢is¢enje objekta po konéanju del.
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OSTALA DELA:
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REKAPITULACIJA

CESTA NA ROGLO 17, ZRECE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBISCA, RUSITVENA

IN ODSTRANJEVALNA DELA: €
FASADERSKA DELA €
VHOD €
NAPUSCI IN LESENI PARAPETI €
SLIKOPLESKARSKA DELA €
KROVSKOKLEPARSKA DELA €
KLJUCAVNICARSKA DELA €
ZUNANJA UREDITEV €
OSTALA DELA: €
SKUPAJ VSA DELA: €
NEPREDVIDENA DELA 5%: €
SKUPAJ BREZ DDV: €
DDV 9,5 % €
SKUPAJ Z DDV €



