
 
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 17, Zreče

 
Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun etažnih 

lastnikov večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 17, Zreče

 INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :

 -Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli morajo biti 

izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih 

sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.

 - Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuščamo možnost napak pri 

izmerah, dodatna neopisana dela  in drugačno vrednotenje del. Izvajalec je dolžan pred izdelavo ponudbenega 

predračuna preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti 

upravniku večstanovanjske stavbe.

 -  Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, 

tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.

 - Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.

 - Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in pristojbin za vsa 

rušitvena dela. - Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z 

nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani 

investitorja

 - Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

 - Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.

 - Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in 

obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

 - Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

 - Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del 

odstranijo lastniki v lastni režiji

 - Obdelava špalet ob oknih in vratih ni vračunana v ceni, zato so špalete obdelane v ločeni postavki. Vgradi se  

TI  min. 2 cm oz. toliko kot dopuščajo ostali  razni elementi na odprtini.



Stran: 2

   PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN 

ODSTRANJEVALNA DELA:

1 Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom in 

načrtom ureditve delovišča. kpl 1,00 -  €                     -  €                      

2 Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na 

gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, gradbena ograja 

višine 2m...) kpl 1,00 -  €                     -  €                      

3 Dobava in montaža fasadnega odra za obdobje 90 dni, za 

izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do višine 18m, vklučno s 

sidranjem v fasadne stene, montažo zaščitnih zaves v skladu z 

varnostnim načrtom. V ceno so zajeti tudi zaščitni odri nad 

vhodom v objekt. m2 2.350,00 -  €                     -  €                      

4 Zaščita stavbnega pohištva kpl 1,00 -  €                     -  €                      

5 Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi na začasno 

deponijo. m1 70,00 -  €                     -  €                      

6 Odstranjevanje obstoječih litoželeznih cevi nad peskolovi 

dolžine cca 1,2m in odvoz na trajno deponijo. kpl 4,00 -  €                     -  €                      

7 Rezanje in odbijanje odkapa obstoječih AB fasadnih elementov 

na območju etažne plošče med kletjo in pritličjem. Rezanje se 

izvede v ravnini z obstoječim zamikom fasade. m1 74 -  €                     -  €                      

8 Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU tesnilno 

maso m1 205,5 -  €                     -  €                      

9 Odstranitev stranskih vetrnih obrob m1 56 -  €                     -  €                      

10 Odstranitev obstoječih nadstrešnic nad balkoni kpl 25,00 -  €                     -  €                      

11 Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na trajno 

deponijo kpl 30 -  €                     -  €                      

12 Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim pritrditvenim 

materialom vseh elementov, ki so že na obstoječi fasadi (2 x 

drog za zastavo, 2 x domofoni, 2 x tablica z ulično številko, 2 x 

zunanja svetilka, klima naprave, rešetke, omarice itd...). kpl 1,00 -  €                     -  €                      

          PREDDELA: -  €                      
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FASADERSKA DELA

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 1750 -  €                     -  €                      

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z algicidnim 

premazom in nanos osnovnega premaza. m2 1750 -  €                     -  €                      

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS 035-W0 deb=17,5 cm po 

celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni 

omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred 

premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 

JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 1605 -  €                     -  €                      

4 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM, λ = 0,036 

W/mK deb=25 cm na območju podzidka višine do cca 0,80m. 

Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 

JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet JUBIZOL 

KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. 			 m2 107 -  €                     -  €                      

5 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM, λ = 0,036 

W/mK deb=25 cm na vkopanem delu podzidka višine do cca 

0,50 m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet 

z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g. 		 m2 75 -  €                     -  €                      

6 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS 

F-G0  λ = 0,031 W/mK deb=5cm na območju balkonov; strop, 

frontalne in stranske stene. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO 

MALTO, sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri 

dolžine 120mm, EPS čepki, osnovni omet z JUBIZOL 

ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE 

FINISH S 2,0mm. m2 458 -  €                     -  €                      

7 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS 

F G0  λ = 0,031 W/mK deb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND 

in silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 

2,0mm. Območje okenskih špalet!! m2 112 -  €                     -  €                      

8 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 340 

mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na 

mestu samem! 6 sider na m2. m2 1404 -  €                     -  €                      

9 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 240 

mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na 

mestu samem! 6 sider na m2. m2 107 -  €                     -  €                      

10 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri dolžine 120 

mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem! m2 307 -  €                     -  €                      

11 Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z okenskimi okvirji 

in na predelu napušča. m1 882 -  €                     -  €                      

12 Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na območju 

zamika fasade. m1 418 -  €                     -  €                      

13 Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih fasade. m1 1097 -  €                     -  €                      

14 Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm  z 

izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf insulation 

FKD-S Thermal debeline 18 cm, skladno s požarno smernico m2 260 -  €                     -  €                      

15 Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz na 

stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo pozornost 

potrebno posvetiti ustrezni zaščiti stavbnega pohištva (PVC 

folija) in preprečitvi morebitnih poškodb. m1 230 -  €                     -  €                      

16 Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta debeline 2 

cm širina do cca 35 cm z stranskimi utori. V ceni se obračuna 

lepljenje izolacije v naklonu, obdelava z hidroizolacijsko 

vodotesno maso in tesnenje polic. 

m1 230,00 -  €                     -  €                      

17 Obdelava strehe najvišjega balkona. Dobava in montaža nove 

pločevinaste obloge iz jeklene pocinkane barvane pločevine. 

Postavka vključuje tudi predhodno odstranitev stare obloge. 

Na tlak se prvo lepi izolacijsko ploščo v naklonu EUROTHERM 

EPS 100 debeline 4-5cm, nato se položi OSB ploščo debeline 

18mm ter filc. Na čelih in stropu nadstreška se uporabi 

izolacijsko ploščo Jubizol EPS F G0 debeline 4cm. Na stiku 

med pločevino in fasado se uporabi PVC natični profil.
m2 9,5 -  €                     -  €                      

FASADERSKA  DELA -  €                      
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VHOD

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 40 -  €                     -  €                      

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z algicidnim 

premazom in nanos osnovnega premaza. m2 40 -  €                     -  €                      

3 Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 

160g, niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 

silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 

2,0mm. m2 44 -  €                     -  €                      

4 Obdelava strehe. Dobava in montaža nove pločevinaste 

obloge iz jeklene pocinkane barvane pločevine. Postavka 

vključuje tudi predhodno odstranitev stare obloge. Na tlak se 

prvo lepi izolacijsko ploščo v naklonu EUROTHERM EPS 100 

debeline 4-5cm, nato se položi OSB ploščo debeline 18mm ter 

filc. Na čelih in stropu nadstreška se uporabi izolacijsko ploščo 

Jubizol EPS F G0 debeline 4cm. Na stiku med pločevino in 

fasado se uporabi PVC natični profil. m2 32 -  €                     -  €                      

VHOD: -  €                      

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI

1 Obdelava napuščev: Pritrjevanje EPS F STRONG S0 

PREMIUM plošče deb. 3cm na novo kovinsko podkonstrukcijo. 

Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 

dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. Na 

stiku napušča in zunanje stene se vgradi pločevino pritrjeno s 

spiralnim vijakom. m1 155,3 -  €                     -  €                      

2 Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo vzhodni 

fasadi. Pritrditev kovinske nerjaveče podkonstrukcije levo in 

desno od odprtine. Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno 

volno URSA SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske 

podkonstrukcije z OSB ploščo. Lepljenje Knauf insulation 

plošče FKD S-THERMAL plošče deb. 8cm na OSB ploščo 

premazano z osnovnim premazom Akrinol Super grip. Osnovni 

omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred 

premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 

JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. V ceni upoštevati 

dilatacijske profile in kamnite police! m2 33 -  €                     -  €                      

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI: -  €                      

SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Sanacija betonskih čel po sistemu Jubosan C100+120 ter 

obdelava: odbijanje obstoječe keramike, sanacija na 

poškodovanih mestih, armiranje, nanos zaključnega sloja. tm 97,8 -  €                     -  €                      

2 Obnova vertikalnih balkonskih cevi: brušenje, prednamaz, 2x 

barvanje s pokrivno barvo na topilni osnovi m1 364 -  €                     -  €                      

SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €                      

KROVSKOKLEPARSKA DELA

1 Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, ki so 

shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu bo ptrebno 

odtočne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. Potrebno bo 

izvesti prilagoditve na asfaltni površini z lokalnim rezanjem in 

krpanjem odrezanih asfaltnih površin. m 78 -  €                     -  €                      

2 Dobava in montaža novih vetrnih obrob na novo izvedenih 

napuščih, širina cca 30 cm m1 56 -  €                     -  €                      

KROVSKOKLEPARSKA DELA: -  €                      
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KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Izdelava novih streh v naklonu 28° nad balkoni: eloksirana 

barvna pločevina debeline 1mm , dimenzija cca 3,55x 0,60 m, 

r.š. 0,70 m. kpl 30 -  €                     -  €                      

2 Izdelava in dobava podkonstrukcije strehic iz barvanih cevnih 

profilov 2/3 cm vključno z oprijemom obstoječe konstrukcije kom 150 -  €                     -  €                      

3 Dobava in naparava stranskih ALU zaključkov strehe kom 60 -  €                     -  €                      

4 Dobava in montaža novih Eterplan plošč deb. 8 mm, montaža 

HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno konstrukcijo 

balkonske ograje. Montaža 2 kom na balkon. Hop profil služi 

kot podkonstrukcija za plošče Eterplan. Čelne plošče se 

obdelajo: prednamaz, zaključni sloj na zunanji strani, notranja 

stran se barva s fasadno barvo v izbranem odtenku. m2 134,5 -  €                     -  €                      

5 Dobava in montaža perforirane pločevine na notranjem delu 

balkonov, luknje premera 5 mm m2 134,5 -  €                     -  €                      

6 Zapiranje vertikalnih delov balkonov po sistemu Knauf, 

vijačeno na alu profile in 3cm stirodur( obojestransko).  

Armiranje, kitanje in  zaklj. sloj.  Ton barve po izbiri investitorja 

v prvem ali drugem cenovnem razredu - za tretji, četrti ali peti 

razred je cena višja in je predmet dogovora.   ( 5 vertikal).

m2 195 -  €                     -  €                      

7 Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za rože na balkonih. 

1 kos na vsako vertikalo. V postavki upoštevati spajanje s 

podkonstrukcijo za ograjo. kos 150 -  €                     -  €                      

-  €                      

8 Dobava in montaža perforirane pločevine kot nosilec  korit za 

rože. kpl 30 -  €                     -  €                      

-  €                      

9 Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za rože s ploščami 

kot npr:. Eterplan. Upoštevati vso potrebno prirezovanje, 

spajanje in ostala potrebna dela. m2 28 -  €                     -  €                      

  KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €                      

ZUNANJA UREDITEV

1 Odstranjevanje in odvoz obstoječih betonskih pranih plošč na 

stalno deponijo. m2 145 -  €                     -  €                      

2 Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s 

pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter 

odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku širine do 1m. m3 72,5 -  €                     -  €                      

3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 145 -  €                     -  €                      

4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz 

lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno s 

razplaniranjem in utrjevanjem. m3 24 -  €                     -  €                      

5 Enostranski opaž višine do 20 cm za potrebe izdelave 

metličenega betona
tm 110 -  €                     -  €                      

6 Vgradnja armaturne mreže Q335 m2 145 -  €                     -  €                      

7 Izdelava dilatacijskega reza na vsakih 2 m razdalje tm 53 -  €                     -  €                      

8 Dobava in vgradnja metličenega betona m2 145 -  €                     -  €                      

9 Dobava in naprava hidroizolacijskega bitumenskega premaza, 

debeloslojne izvedbe, 1 komponenten m2 110 -  €                     -  €                      

10 Dobava in naprava gumbaste folije za zaščito toplotne izolacije 

v zemlji m2 70 -  €                     -  €                      

11 Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. m3 51 -  €                     -  €                      

          ZUNANJA UREDITEV: -  €                      
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OSTALA DELA

1 Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih mestih ter 

hramba na začasni deponiji. Izvedba strelovoda kot npr po 

sistemu Hermi z RF nosilci in Alu žico fi 8mm s spojitvijo na 

ograjo in talno ozemljitvijo. Količina je ocenjena. m1 70,00 -  €                     -  €                      

2 Dobava in nabava ter polaganje novega valjanca, pocinkane 

izvedbe, 25 x 4 mm m1 130,00 -  €                     -  €                      

3 Dobava in nabava ter polaganje in spajanje s križno sponko 

novega valjanca kom 26,00 -  €                     -  €                      

4 Merjenje strelovodne inštalacije pred in po končani gradnji. kpl 1,00 -  €                     -  €                      

5 Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza klima 

naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno izolacijo kot 

predpriprava za potencialno priključitev klima naprav. 

Predvideno je 10 vertikal dolgih cca 12m. V ceni upoštevati 

vse pritrdilne objemke skupaj z antivibracijsko gumo, zidnimi 

vložki in vijaki, Y odcepi, in zaključnimi čepi. m 112 -  €                     -  €                      

6 Dobava in montaža nove kovinske rešetke cca 0,8 m x 0,6 m 

na čelni strani fasade kos 3 -  €                     -  €                      

7 Zaključno čiščenje objekta po končanju del. kpl 1 -  €                     -  €                      

          OSTALA DELA: -  €                      



                    R E K A P I T U L A C I J A

CESTA NA ROGLO 17, ZREČE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA 

IN ODSTRANJEVALNA DELA: -  €                  

FASADERSKA DELA -  €                  

VHOD -  €                  

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI -  €                  

SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                  

KROVSKOKLEPARSKA DELA -  €                  

KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                  

ZUNANJA UREDITEV -  €                  

OSTALA DELA: -  €                  

SKUPAJ VSA DELA: -  €                  

NEPREDVIDENA DELA 5%: -  €                  

SKUPAJ BREZ DDV: -  €                  

DDV 9,5 % -  €                  

SKUPAJ Z DDV -  €                  


