Sanacija fasade vecstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 19, Zrece

Narocnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.0. vimenu in za racun etaznih
lastnikov vecstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 19, Zrece

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOSNA DOLOCILA IN OPOMBE :

-Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zakljucki in detajli morajo biti
izvedeni skladno s Tehni¢nimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih
sistemov - TSPFSTIO1, izdaja 01/2014.

- Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuséamo moznost napak pri
izmerah, dodatna neopisana dela in drugacno vrednotenje del. Izvajalec je dolZan pred izdelavo ponudbenega
predracuna preveriti koli¢ine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporociti
upravniku vec¢stanovanjske stavbe.

- Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroske za kompletno izdelavo pozicije,
tudi ¢e v popisu niso eksplicitno navedeni.

- Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

- Priizvedbi del je je potrebno upostevati dolocila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.

- Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in
obracun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

- Upostevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

- Demontazo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del
odstranijo lastniki v lastni reziji

- Obdelava spalet ob oknih in vratih ni vracunana v ceni, zato so Spalete obdelane v loCeni postavki. Vgradi se
Tl min. 2 cm oz. toliko kot dopuscajo ostali razni elementi na odprtini.

- Pri postavitvi fasadnega odra upostevati specificnost obstojecega objekta.
- Upostevati je potrebno rusitve, odvoz na komunalno deponijo in placilo vseh taks in pristojbin za vsa

- Dodatna, nepredvidena in vec dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z
nadzornim organom in se obracunajo po dejanskih koli¢inah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani

investitorja
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PREDDELA - PRIPRAVA GRADBISCA, RUSITVENA IN
ODSTRANJEVALNA DELA:

Organizacija delovi§¢a skladno z varnostnim naértom in
nacrtom ureditve deloviS¢a.

Postavitev za¢asnih objektov za potrebe izvajalcev na
gradbiscu (gradbiscni kontejner, WC kabina, gradbena
ograja visine 2m...)

Dobava in montaza fasadnega odra za obdobje 90 dni, za
izvedbo vseh gradbeno obrtniskih del do visine 18m, vklu¢no
s sidranjem v fasadne stene, montazo zas¢itnih zaves v
skladu z varnostnim naértom. V ceno so zajeti tudi zascitni
odri nad vhodom v objekt.

Zascita stavbnega pohistva

Odstranjevanje obstojecih vertikalnih odto¢nih cevi na
zacasno deponijo.

Rezanje in odbijanje odkapa obstojec¢ih AB fasadnih
elementov na obmocju etazne ploS¢e med kletjo in pritlicjem.
Rezanje se izvede v ravnini z obstoje¢im zamikom fasade.

Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU tesnilno
maso

Odstranitev stranskih vetrnih obrob

Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na trajno
deponiio

Odstranitev lesenega opaza in odvoz na trajno deponijo

Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo
vzhodni fasadi. Pozidava z Ytongom debeline 20 cm, od
roba plo$¢a do konca streSne konstrukcije. Lepljenje zidakov
se opravi z namenskim lepilom. Spoje dodatno ojacati s
pocinkanimi sidri minimalno vsako 3. vrsto. Obvezno
armiranje zida zaradi potresne varnosti. V Ytong blok se
zareze rez globine 5 cm in Sirine 5 cm. V o¢iS¢en utor (brez
pradnih delcev) se vstavi armature 6 mm in se zalije s
cementno malto 1:3 in agregatom 0-4 mm.

DemontaZza in ponovna montaza skupaj z novim pritrditvenim
materialom vseh elementov, ki so Ze na obstojeci fasadi (1x
drog za zastavo, 1x domofon, tablica z uliéno Stevilko,
zunanja svetilka, klima naprave, reSetke, omarice itd...).

kpl

m2
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ml

ml

ml

kpl

m2

m2

Koli¢ina Cena
1,00 - €
1,00 - €
1690,00 - €
1,00 - €
60,00 - €
44,00 - €
107,30 - €
69,40 - €
24,00 - €
112,00 - €
135,00 - €
1,00 - €

Vrednost

PREDDELA:

Stran: 2
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FASADERSKA DELA

Cis&enje in pranje obstojede fasade.

Dezinfekcija s plesnijo in algami okuzenih povrsin z
algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza.

Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plo$¢o JUBIZOL EPS 035-WO0 deb=17,5 cm po
celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,
osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g,
niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski
dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm.

Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plos¢o EPS F STRONG S0 PREMIUM A = 0,036
deb=25 cm na obmocju podzidka viSine do cca 0,80m.
Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z
JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g, niansirani pred
premaz JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet
JUBIZOL KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. O

Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plos¢o EPS F STRONG S0 PREMIUM A = 0,036
deb=25 cm na vkopanem delu podzidka visine do cca 0,50
m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z
JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g, premaz Hydrosol
supeflex 2K, zascita z gumbasto folijoO

Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko plo$¢o JUBIZOL
EPS F-GO A = 0,031 W/mK deb=5cm na obmocju balkonov;
stropovi, stranke in frontalne stene. Lepljenje z JUBIZOL
LEPILNO MALTO, sidranje izolacijskih plos¢ z JUBIZOL PSK
sidri dolzine 120mm, EPS ¢€epki, osnovni omet z JUBIZOL
ARMIRNO MREZICO 160g, niansirani pred premaz
JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm.

Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko plo$¢o JUBIZOL
EPS F GO A = 0,031 W/mKdeb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL
LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO
MREZICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL
UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL
SILICONE FINISH S 2,0mm. Obmocje okenskih $palet!!

Sidranje izolacijskih plo$¢ z JUBIZOL PPV sidri dolZine 340
mm, EPS ¢epki, Dolzine sider preveriti pred vgradnjo na
mestu samem! 6 sider na m2.

Sidranje izolacijskih plo$¢ z JUBIZOL PPV sidri dolzine 240
mm, EPS &epki, DolzZine sider preveriti pred vgradnjo na
mestu samem! 6 sider na m2.

Sidranje izolacijskih plos¢ z JUBIZOL PSK sidri dolZzine 120
mm, DolzZine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem!

Dobava in lepljenje Spaletnih profilov na stik z okenskimi
okvirji in na predelu napus¢a.

Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na obmogju
zamika fasade.

Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih fasade.

Doplacilo za izvedbo pozarnih barier v visini 40 cm z
izolacijsko plosco iz kamene volne kot je npr Knauf insulation
FKD-S Thermal debeline 17,5 cm, skladno s poZarno
smernico 2019

Odstranitev starih okenskih polic iz plo¢evine in odvoz na
stalno deponijo. Ob izvajanju demontaze je posebo
pozornost potrebno posvetiti ustrezni zas¢iti stavbnega
pohistva (PVC folija) in preprecitvi morebitnih poSkodb.

Dobava in montaza novih polic kot npr. Rosa Beta debeline
2 cm $irina do cca 35 cm z stranskimi utori. V ceni se
obracuna lepljenje izolacije v naklonu, obdelava z
hidroizolaciisko vodotesno maso in tesnenie polic.

Toplotna za$¢ita stropa nad neogrevano kletjo JUBIZOL
EPS F deb = 8 cm, lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,
osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160 g
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FASADERSKA
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VHOD
Ciséenje in pranje obstojede fasade.

Dezinfekcija s plesnijo in algami okuzenih povrsin z
algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza.

Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z
JUBIZOL LEPILNO MALTO, z JUBIZOL ARMIRNO
MREZICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL
UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL
SILICONE FINISH S 2,0mm.

Prilagoditev obstojece strehe nad vhodi v objekt na novo
debelino toplotne izolacije. Dobava in montaza novih
plo¢evinastih obrob

Pozidava odprtine pod stopni§¢em z Ytong opeko, ter
poenotena obdelava zaprte odprtine v enakem sistemu kot
celotni fasadni plas¢
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kpl

m2

24,00 - €

24,00 - €

24,00 - €

NAPUSCI IN LESENI PARAPETI

Obdelava napuscev: Pritrievanje EPS F STRONG SO
PREMIUM plos¢e deb. 3cm na novo kovinsko
podkonstrukcijo. Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO
MREZICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL
UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL
SILICONE FINISH S 2,0mm. Na stiku napu$¢a in zunanje
stene se vgradi plo¢evino pritrieno s spiralnim vijakom.

Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo
vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnolo$ki smernici JUB.
Pritrditev kovinske nerjavece podkonstrukcije levo in desno
od odprtine. Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno volno
URSA SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske
podkonstrukcije z OSB plo$¢o. Lepljenje Knauf insulation
plos¢e FKD S-THERMAL plos¢e deb. 8cm na OSB plo$¢o
premazano z osnovnim premazom Akrinol Super grip.
Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g,
niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski
dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. V
ceni upostevati dilatacijske profile in kamnite police!

ml
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VHOD:

114 - €

37,2 - €

SLIKOPLESKARSKA DELA

Sanacija betonskih ¢el po sistemu Jubosan C100+120 ter
obdelava: odbijanje obstojec¢e keramike, sanacija na
poskodovanih mestih, armiranje, nanos zaklju¢nega sloja.

Obnova vertikalnih balkonskih cevi: brusenje, prednamaz, 2x
barvanje s pokrivno barvo na topilni osnovi

ml

ml

NAPUSCI IN LESENI PARAPETI:

271,2 - €

KROVSKOKLEPARSKA DELA

Ponovna montaza obstojecih vertikalnih odto¢nih cevi, ki so
shranjene na zacasni deponiji. Pri tem posegu bo ptrebno
odto¢ne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. Potrebno bo
izvesti prilagoditve na asfaltni povrSini z lokalnim rezanjem in
krpanjem odrezanih asfaltnih povrsin.

Dobava in montaza novih vetrnih obrob na novo izvedenih
napuscih, Sirina cca 30 cm

ml

ml

SLIKOPLESKARSKA DELA:

60 - €

69,4 - €

KROVSKOKLEPARSKA DELA:

Stran: 4



KLJUCAVNICARSKA DELA

lzdelava novih streh v naklonu 28° nad balkoni: eloksirana
barvna plo€evina debeline 1mm , dimenzija cca 3,55x 0,50
m, r.$. 0,60 m.

Izdelava in dobava podkonstrukcije strehic iz barvanih
cevnih profilov 2/3 cm vkljuéno z oprijemom obstojece
konstrukciie

Dobava in naparava stranskih ALU zaklju¢kov strehe

Dobava in montaza novih Eterplan plo$¢ deb. 8 mm,
montaza HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno
konstrukcijo balkonske ograje. Montaza 2 kom na balkon.
Hop profil sluzi kot podkonstrukcija za plo$¢e Eterplan.
Celne plos&e se obdelajo: prednamaz, zakljuéni sloj na
zunaniji strani, notranja stran se barva s fasadno barvo v
izbranem odtenku.

Dobava in montaza perforirane plocevine na notranjem delu
balkonov, luknje premera 5 mm

lzvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za roZe na
balkonih. 1 kos na vsako vertikalo. V postavki uposStevati
spajanje s podkonstrukcijo za ograjo.

Dobava in montaza perforirane plo€evine kot nosilec korit za
roze.

lzvedba obloge podkonstrukcije za korito za roze s plos¢ami
kot npr:. Eterplan. UpoS$tevati vso potrebno prirezovanje,
spajanje in ostala potrebna dela.
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€
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ZUNANJA UREDITEV

Odstranjevanje in odvoz obstojecih betonskih pranih plo$¢
na stalno deponijo.

Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s
pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter
odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku Sirine do 1m.

Utrditev planuma temeljnjih tal.

Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz
lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno s
razplaniranjem in utrjevanjem.

Enostranski opaz viSine do 20 cm za potrebe izdelave
metliCenega betona

Vgradnja armaturne mreze Q335
Izdelava dilatacijskega reza na vsakih 2 m razdalje

Dobava in vgradnja metlicenega betona

Dobava in naprava hidroizolacijskega bitumenskega
premaza, debeloslojne izvedbe, 1 komponenten

Dobava in naprava gumbaste folije za zas¢ito toplotne
izolacije v zemliji

Odvoz odvecne zemljine na stalno deponijo.

NadviSanje strehe kurilnice na zunanjem delu objekta, vidna
kletna etaza na JZ strani. Streho je potrebno nadvisati do
kote zunanje ureditve oziroma v minimalnem naklonu izvesti
odvodnjo dolvodno od objekta. Zaklju€ek naj bo enak kot
zunanja ureditev. Obvezno dodati dodatek za vododestnost
betona in zakljuek obdelati z UV odporno hidroizolacijsko
maso tipa Murexin WD-1K
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KLJUCAVNICARSKA DELA:

90,00

45,00

90,00

14,00
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43,50

21,00

2,00

€

ZUNANJA UREDITEV:

Stran: 5



OSTALA DELA

Odklop obstojecega dela strelovoda iz priklopnih mestih ter
odvoz na stalno deponijo s placilom takse. Izvedba novega
strelovoda kot npr po sistemu Hermi z RF nosilci in Alu Zico fi
8mm s spojitvijo na ograjo in talno ozemljitvijo. V ceni
upostevati merjenje strelovodne instalacije pred in po
koné&ani gradnji. Koli¢ina je zgolj ocenjena, ker napelava ni
vidna!

Dobava in nabava ter polaganje novega valjanca, pocinkane
izvedbe, 25 x 4 mm

Dobava in nabava ter polaganje in spajanje s krizno sponko
novega valjanca

Merjenje strelovodne inStalacije pred in po kon&ani gradnji.

Dobava in montaza cevi za odvodnjavanje kondenza klima
naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno izolacijo kot
predpriprava za potencialno prikljucitev klima naprav.
Predvideno je x vertikal dolgih cca 14m. V ceni upostevati
vse pritrdilne objemke skupaj z antivibracijsko gumo, zidnimi
vlozki in vijaki, Y odcepi, in zaklju&nimi ¢epi.

Podalj$anje obstojecih zracnih reSetk za novo debelino
izolacije in namestitev novih resetk, zaradi debeline nove
izolacije je potrebno zraé€nike speljati s 45° kolenom

Zakljuéno ¢iscenije objekta po koncaniju del.
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OSTALA DELA:

Stran: 6



REKAPITULACIJA

CESTA NA ROGLO 19 - ZRECE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBISCA,

RUSITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA: €
FASADERSKA DELA €
VHOD €
NAPUSCI IN LESENI PARAPETI €
SLIKOPLESKARSKA DELA €
KROVSKOKLEPARSKA DELA €
KLJUCAVNICARSKA DELA €
ZUNANJA UREDITEV €
OSTALA DELA: €
SKUPAJ VSA DELA: €
NEPREDVIDENA DELA 5%: €
SKUPAJ BREZ DDV: €
DDV 9,5 % €
SKUPAJ Z DDV €



