Sanacija fasade vecstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 19, Zrece

Narocnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.0. vimenu in za racun etaznih
lastnikov vecstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 19, Zrece

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOSNA DOLOCILA IN OPOMBE :

-Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zakljucki in detajli morajo biti
izvedeni skladno s Tehni¢nimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih
sistemov - TSPFSTIO1, izdaja 01/2014.

- Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuséamo moznost napak pri
izmerah, dodatna neopisana dela in drugacno vrednotenje del. Izvajalec je dolZan pred izdelavo ponudbenega
predracuna preveriti koli¢ine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporociti
upravniku vec¢stanovanjske stavbe.

- Opisi pozicij so skrajsani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroske za kompletno izdelavo pozicije,
tudi ¢e v popisu niso eksplicitno navedeni.

- Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

- Priizvedbi del je je potrebno upostevati dolocila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.

- Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in
obracun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

- Upostevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

- Demontazo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del
odstranijo lastniki v lastni reziji

- Obdelava spalet ob oknih in vratih ni vracunana v ceni, zato so Spalete obdelane v loCeni postavki. Vgradi se
Tl min. 2 cm oz. toliko kot dopuscajo ostali razni elementi na odprtini.

- Pri postavitvi fasadnega odra upostevati specificnost obstojecega objekta.
- Upostevati je potrebno rusitve, odvoz na komunalno deponijo in placilo vseh taks in pristojbin za vsa

- Dodatna, nepredvidena in vec dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z
nadzornim organom in se obracunajo po dejanskih koli¢inah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani

investitorja
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PREDDELA - PRIPRAVA GRADBISCA, RUSITVENA IN
ODSTRANJEVALNA DELA Koligina Cena

Organizacija delovi$¢a skladno z varnostnim nacrtom in
nacrtom ureditve delovisca. kpl 1,00 - €

Postavitev zaasnih objektov za potrebe izvajalcev na
gradbiScéu (gradbiséni kontejner, WC kabina, gradbena
ograja viSine 2m...) kpl 1,00 - €

Dobava in montaza fasadnega odra za obdobje 90 dni, za

izvedbo vseh gradbeno obrtniskih del do viSine 18m,

vkluéno s sidranjem v fasadne stene, montazo za$citnih

zaves v skladu z varnostnim nacrtom. V ceno so zajeti tudi

zas¢itni odri nad vhodom v objekt. m2  1690,00 - €

ZaSc¢ita stavbnega pohistva kpl 1,00 - €

Odstranjevanje obstojecih vertikalnih odto¢nih cevi na
zaCasno deponijo. m1 60,00 - €

Rezanje in odbijanje odkapa obstojecih AB fasadnih

elementov na obmocju etazne plos¢e med kletjo in

pritli¢iem. Rezanje se izvede v ravnini z obstoje€im zamikom

fasade. ml 44,00 - €

Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU tesnilno
maso ml 107,30 - €

Odstranitev stranskih vetrnih obrob ml 69,40 - €

Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na trajno
deponijo kpl 24,00 - €

Odstranitev lesenega opaza in odvoz na trajno deponijo m2 112,00 - €

Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo

vzhodni fasadi. Pozidava z Ytongom debeline 20 cm, od

roba ploS¢a do konca streSne konstrukcije. Lepljenje zidakov

se opravi z namenskim lepilom. Spoje dodatno ojacati s

pocinkanimi sidri minimalno vsako 3. vrsto. Obvezno

armiranje zida zaradi potresne varnosti. V Ytong blok se

zareze rez globine 5 cm in Sirine 5 cm. V ociS¢en utor (brez

prasnih delcev) se vstavi armature 6 mm in se zalije s

cementno malto 1:3 in agregatom 0-4 mm. m2 135,00 - €

Demontaza in ponovna montaza skupaj z novim

pritrditvenim materialom vseh elementov, ki so Ze na

obstojeci fasadi (1x drog za zastavo, 1x domofon, tablica z

uli¢no Stevilko, zunanja svetilka, klima naprave, reSetke,

omarice itd...). kpl 1,00 - €

Stran: 2

Vrednost

PREDDELA:
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FASADERSKA DELA

Cis&enje in pranje obstojede fasade.

Dezinfekcija s plesnijo in algami okuzZenih povrsin z
algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza.

Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plos¢o JUBIZOL EPS 035-WO0 deb=17,5 cm po
celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,
osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g,
niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski
dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm.

Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plos¢o EPS F STRONG SO0 PREMIUM A = 0,036
deb=25 cm na obmoc¢ju podzidka viSine do cca 0,80m.
Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z
JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g, niansirani pred
premaz JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet
JUBIZOL KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. O

Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z
izolacijsko plo§¢o EPS F STRONG S0 PREMIUM A = 0,036
deb=25 cm na vkopanem delu podzidka viSine do cca 0,50
m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet z
JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g, premaz Hydrosol
supeflex 2K, zascita z gumbasto folijo0]

Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko plos¢o JUBIZOL
EPS F-GO A = 0,031 W/mK deb=5cm na obmocju balkonov;
stropovi, stranke in frontalne stene. Lepljenje z JUBIZOL
LEPILNO MALTO, sidranje izolacijskih plos¢ z JUBIZOL
PSK sidri dolzine 120mm, EPS €epki, osnovni omet z
JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g, niansirani pred
premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm.

Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko plos¢o JUBIZOL
EPS F GO A = 0,031 W/mKdeb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL
LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO
MREZICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL
UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL
SILICONE FINISH S 2,0mm. Obmocje okenskih Spalet!!

Sidranje izolacijskih plos¢ z JUBIZOL PPV sidri dolZine 340
mm, EPS Cepki, Dolzine sider preveriti pred vgradnjo na
mestu samem! 6 sider na m2.

Sidranje izolacijskih plos¢ z JUBIZOL PPV sidri dolzine 240
mm, EPS &epki, Dolzine sider preveriti pred vgradnjo na
mestu samem! 6 sider na m2.

Sidranje izolacijskih plos¢ z JUBIZOL PSK sidri dolzine 120
mm, DolzZine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem!

Dobava in lepljenje Spaletnih profilov na stik z okenskimi
okvirji in na predelu napusca.

Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na
obmoc¢ju zamika fasade.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

ml

1278,00

1278,00

1164,00

73,10

43,50

250,90

421,00

1101,10

73,10

250,90

421,00

387,00

Stran: 3
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Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih fasade.

Doplacilo za izvedbo pozarnih barier v viSini40 cm z
izolacijsko plosco iz kamene volne kot je npr Knauf
insulation FKD-S Thermal debeline 17,5 cm, skladno s
pozarno smernico 2019

Odstranitev starih okenskih polic iz plo€evine in odvoz na
stalno deponijo. Ob izvajanju demontaze je posebo
pozornost potrebno posvetiti ustrezni zas¢iti stavbnega
pohistva (PVC folija) in preprecitvi morebitnih poskodb.

Dobava in montaza novih polic kot npr. Rosa Beta debeline
2 cm Sirina do cca 35 cm z stranskimi utori. V ceni se
obracuna lepljenje izolacije v naklonu, obdelava z
hidroizolacijsko vodotesno maso in tesnenje polic.

Toplotna zascita stropa nad neogrevano kletjo JUBIZOL
EPS F deb = 8 cm, lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,
osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160 g

ml

m2

ml

ml

m2

723,50 - €

212,20 - €

174,40 - €

174,40 - €

100,00 - €

Stran: 4

- €

<

HOD

Cis&enje in pranje obstojede fasade.

Dezinfekcija s plesnijo in algami okuzenih povrsin z
algicidnim premazom in hanos oshovnega premaza.

Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z
JUBIZOL LEPILNO MALTO, z JUBIZOL ARMIRNO
MREZICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL
UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL
SILICONE FINISH S 2,0mm.

Prilagoditev obstojeCe strehe nad vhodi v objekt na novo
debelino toplotne izolacije. Dobava in montaza novih
ploCevinastih obrob

Pozidava odprtine pod stopniS¢em z Ytong opeko, ter
poenotena obdelava zaprte odprtine v enakem sistemu kot
celotni fasadni plas¢

m2

m2

m2

kpl

m2

FASADERSKA DELA

24,00 - €

24,00 - €

24,00 - €

1,00 - €

6,00 - €

VHOD:



NAPUSCI IN LESENI PARAPETI

Obdelava napuscev: Pritrjevanje EPS F STRONG SO

PREMIUM ploS¢e deb. 3cm na novo kovinsko

podkonstrukcijo. Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO

MREZICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL

SILICONE FINISH S 2,0mm. Na stiku napus¢a in zunanje

stene se vgradi ploCevino pritrijeno s spiralnim vijakom. ml 114,00 - €

Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo
vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnolo$ki smernici
JUB. Pritrditev kovinske nerjave€e podkonstrukcije levo in
desno od odprtine. Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno
volno URSA SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske
podkonstrukcije z OSB ploS¢o. Lepljenje Knauf insulation
plos¢e FKD S-THERMAL plo$¢e deb. 8cm na OSB plosco
premazano z osnovnim premazom Akrinol Super grip.
Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREZICO 160g,
niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski
dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. V
ceni upostevati dilatacijske profile in kamnite police!

m2 37,20 - €

Stran: 5

NAPUSCI IN LESENI PARAPETI:

SLIKOPLESKARSKA DELA

Sanacija betonskih el po sistemu Jubosan C100+120 ter
obdelava: odbijanje obstojeCe keramike, sanacija na
poskodovanih mestih, armiranje, nanos zaklju¢nega sloja. m1l 71,00 - €

Obnova vertikalnih balkonskih cevi: bruSenje, prednamaz,
2x barvanje s pokrivno barvo na topilni osnovi mil 271,20 - €

SLIKOPLESKARSKA DELA:

KROVSKOKLEPARSKA DELA

Ponovna montaza obstojecih vertikalnih odto¢nih cevi, ki so

shranjene na zacasni deponiji. Pri tem posegu bo ptrebno

odtocne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. Potrebno bo

izvesti prilagoditve na asfaltni povrsini z lokalnim rezanjem

in krpanjem odrezanih asfaltnih povrsin. mi 60,00 - €

Dobava in montaza novih vetrnih obrob na novo izvedenih
napuscih, Sirina cca 30 cm ml 69,40 - €

KROVSKOKLEPARSKA DELA:



KLJUCAVNICARSKA DELA

Izdelava novih streh v naklonu 28° nad balkoni: eloksirana
barvna plo€evina debeline 1mm , dimenzija cca 3,55x 0,50
m, r.$. 0,60 m.

Izdelava in dobava podkonstrukcije strehic iz barvanih
cevnih profilov 2/3 cm vkljuéno z oprijemom obstojece
konstrukcije

Dobava in naparava stranskih ALU zakljuckov strehe

Dobava in montaza novih Eterplan plos¢ deb. 8 mm,
montaza HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno
konstrukcijo balkonske ograje. Montaza 2 kom na balkon.
Hop profil sluzi kot podkonstrukcija za ploS¢e Eterplan.
Celne plos&e se obdelajo: prednamaz, zakljuéni sloj na
zunanji strani, notranja stran se barva s fasadno barvo v
izbranem odtenku.

Dobava in montaza perforirane plo€evine na notranjem delu
balkonov, luknje premera 5 mm

Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za roze na
balkonih. 1 kos na vsako vertikalo. V postavki upostevati
spajanje s podkonstrukcijo za ograjo.

Dobava in montaza perforirane plo¢evine kot nosilec korit
za roze.

Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za roze s ploS¢ami
kot npr:. Eterplan. Upostevati vso potrebno prirezovanje,
spajanje in ostala potrebna dela.

kpl

kom

kom

m2

m2

kpl

kpl

kpl

20,00

100,00

40,00

78,10

78,10

20,00

20,00

20,00

€

Stran: 6

ZUNANJA UREDITEV

Odstranjevanje in odvoz obstojecih betonskih pranih plos¢
na stalno deponijo.

Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s
pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter
odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku Sirine do 1m.

Utrditev planuma temeljnjih tal.

Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz
lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno s
razplaniranjem in utrjevanjem.

Enostranski opaz viSine do 20 cm za potrebe izdelave
metli¢enega betona

KLJUCAVNICARSKA DELA:

m2

m3

m2

m3

tm

90,00

45,00

90,00

14,00

80,00
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Vgradnja armaturne mreze Q335
Izdelava dilatacijskega reza na vsakih 2 m razdalje

Dobava in vgradnja metlicenega betona

Dobava in naprava hidroizolacijskega bitumenskega
premaza, debeloslojne izvedbe, 1 komponenten

Dobava in naprava gumbaste folije za za$¢ito toplotne
izolacije v zemlji

Odvoz odvecne zemljine na stalno deponijo.

Nadvisanje strehe kurilnice na zunanjem delu objekta, vidna
kletna etaza na JZ strani. Streho je potrebno nadvisati do
kote zunanje ureditve oziroma v minimalnem naklonu izvesti
odvodnjo dolvodno od objekta. Zaklju€ek naj bo enak kot
zunanja ureditev. Obvezno dodati dodatek za vododestnost
betona in zakljuek obdelati z UV odporno hidroizolacijsko
maso tipa Murexin WD-1K

m2

tm

m2

m2

m2

m3

m2

90,00

30,00

90,00

53,00

43,50

21,00

2,00

€

Stran: 7

OSTALA DELA

Odklop obstoje¢ega dela strelovoda iz priklopnih mestih ter
odvoz na stalno deponijo s placilom takse. Izvedba novega
strelovoda kot npr po sistemu Hermi z RF nosilci in Alu zico
fi 8mm s spojitvijo na ograjo in talno ozemljitvijo. V ceni
upoStevati merjenje strelovodne instalacije pred in po
konc&ani gradniji. Koli¢ina je zgolj ocenjena, ker napelava ni
vidnal

Dobava in nabava ter polaganje novega valjanca, pocinkane
izvedbe, 25 x 4 mm

Dobava in nabava ter polaganje in spajanje s krizno sponko
novega valjanca

Merjenje strelovodne inStalacije pred in po kon&ani gradnii.

Dobava in montaza cevi za odvodnjavanje kondenza klima
naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno izolacijo kot
predpriprava za potencialno prikljucitev klima naprav.
Predvideno je x vertikal dolgih cca 14m. V ceni upostevati
vse pritrdilne objemke skupaj z antivibracijsko gumo, zidnimi
vlozki in vijaki, Y odcepi, in zaklju€nimi Cepi.

PodaljSanje obstojecih zracnih reSetk za novo debelino
izolacije in namestitev novih resetk, zaradi debeline nove
izolacije je potrebno zracnike speljati s 45° kolenom

Zakljuéno ¢iscenje objekta po konc¢anju del.

ml

ml

kom

kpl

kos

kpl

ZUNANJA UREDITEV:

70,00

100,00

200,00

1,00

90,00

22,00

1,00

€

OSTALA DELA:



REKAPITULACIJA

CESTA NA ROGLO 19 - ZRECE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBISCA,

RUSITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA €
FASADERSKA DELA €
VHOD €
NAPUSCI IN LESENI PARAPETI €
SLIKOPLESKARSKA DELA €
KROVSKOKLEPARSKA DELA €
KLJUCAVNICARSKA DELA €
ZUNANJA UREDITEV €
OSTALA DELA: €
SKUPAJ VSA DELA: €
NEPREDVIDENA DELA 5%: €
SKUPAJ BREZ DDV: €
DDV 9,5 % €
SKUPAJ Z DDV €



