
 
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 19, Zreče

 

 - Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.

 - Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in pristojbin za vsa 

rušitvena dela. - Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z 

nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani 

investitorja

 - Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

 - Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.

 - Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in 

obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

 - Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

 - Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del 

odstranijo lastniki v lastni režiji

 - Obdelava špalet ob oknih in vratih ni vračunana v ceni, zato so špalete obdelane v ločeni postavki. Vgradi se  

TI  min. 2 cm oz. toliko kot dopuščajo ostali  razni elementi na odprtini.

Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun etažnih 

lastnikov večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 19, Zreče

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :

 -Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli morajo biti 

izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih 

sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.

 - Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuščamo možnost napak pri 

izmerah, dodatna neopisana dela  in drugačno vrednotenje del. Izvajalec je dolžan pred izdelavo ponudbenega 

predračuna preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti 

upravniku večstanovanjske stavbe.

 -  Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, 

tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
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   PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN 

ODSTRANJEVALNA DELA Količina Cena Vrednost

1 Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom in 

načrtom ureditve delovišča. kpl 1,00 -  €            -  €                  

2 Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na 

gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, gradbena 

ograja višine 2m...) kpl 1,00 -  €            -  €                  

3 Dobava in montaža fasadnega odra za obdobje 90 dni, za 

izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do višine 18m, 

vklučno s sidranjem v fasadne stene, montažo zaščitnih 

zaves v skladu z varnostnim načrtom. V ceno so zajeti tudi 

zaščitni odri nad vhodom v objekt. m2 1690,00 -  €            -  €                  

4 Zaščita stavbnega pohištva kpl 1,00 -  €            -  €                  

5 Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi na 

začasno deponijo. m1 60,00 -  €            -  €                  

6 Rezanje in odbijanje odkapa obstoječih AB fasadnih 

elementov na območju etažne plošče med kletjo in 

pritličjem. Rezanje se izvede v ravnini z obstoječim zamikom 

fasade. m1 44,00 -  €            -  €                  

7 Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU tesnilno 

maso m1 107,30 -  €            -  €                  

8 Odstranitev stranskih vetrnih obrob m1 69,40 -  €            -  €                  

9 Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na trajno 

deponijo kpl 24,00 -  €            -  €                  

10 Odstranitev lesenega opaža in odvoz na trajno deponijo m2 112,00 -  €            -  €                  

11 Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo 

vzhodni fasadi. Pozidava z Ytongom debeline 20 cm, od 

roba plošča do konca strešne konstrukcije. Lepljenje zidakov 

se opravi z namenskim lepilom. Spoje dodatno ojačati s 

pocinkanimi sidri minimalno vsako 3. vrsto. Obvezno 

armiranje zida zaradi potresne varnosti. V Ytong blok se 

zareže rez globine 5 cm in širine 5 cm. V očiščen utor (brez 

prašnih delcev) se vstavi armature 6 mm in se zalije s 

cementno malto 1:3 in agregatom 0-4 mm. m2 135,00 -  €            -  €                  

12 Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim 

pritrditvenim materialom vseh elementov, ki so že na 

obstoječi fasadi (1x drog za zastavo, 1x domofon, tablica z 

ulično številko, zunanja svetilka, klima naprave, rešetke, 

omarice itd...). kpl 1,00 -  €            -  €                  

          PREDDELA: -  €                  
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FASADERSKA DELA

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 1278,00 -  €            -  €                  

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 1278,00 -  €            -  €                  

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS 035-W0 deb=17,5 cm po 

celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, 

osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 

dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 1164,00 -  €            -  €                  

4 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM  λ = 0,036 

deb=25 cm na območju podzidka višine do cca 0,80m. 

Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred 

premaz JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet 

JUBIZOL KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. 			 m2 73,10 -  €            -  €                  

5 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu z 

izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM  λ = 0,036 

deb=25 cm na vkopanem delu podzidka višine do cca 0,50 

m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, premaz Hydrosol 

supeflex 2K, zaščita z gumbasto folijo			 m2 43,50 -  €            -  €                  

6 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL 

EPS F-G0 λ = 0,031 W/mK deb=5cm na območju balkonov; 

stropovi, stranke in frontalne stene. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL 

PSK sidri dolžine 120mm, EPS čepki, osnovni omet z 

JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred 

premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 

JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 250,90 -  €            -  €                  

7 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo JUBIZOL 

EPS F G0 λ = 0,031 W/mKdeb=3cm. Lepljenje z JUBIZOL 

LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. Območje okenskih špalet!! m1 421,00 -  €            -  €                  

8 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 340 

mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na 

mestu samem! 6 sider na m2. m2 1101,10 -  €            -  €                  

9 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri dolžine 240 

mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na 

mestu samem! 6 sider na m2. m2 73,10 -  €            -  €                  

10 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri dolžine 120 

mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo na mestu samem! m2 250,90 -  €            -  €                  

11 Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z okenskimi 

okvirji in na predelu napušča. m1 421,00 -  €            -  €                  

12 Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na 

območju zamika fasade. m1 387,00 -  €            -  €                  
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13 Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih fasade.
m1 723,50 -  €            -  €                  

14 Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm  z 

izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf 

insulation FKD-S Thermal debeline 17,5 cm, skladno s 

požarno smernico 2019 m2 212,20 -  €            -  €                  

15 Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz na 

stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo 

pozornost potrebno posvetiti ustrezni zaščiti stavbnega 

pohištva (PVC folija) in preprečitvi morebitnih poškodb. m1 174,40 -  €            -  €                  

16 Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta debeline 

2 cm širina do cca 35 cm z stranskimi utori. V ceni se 

obračuna lepljenje izolacije v naklonu, obdelava z 

hidroizolacijsko vodotesno maso in tesnenje polic. m1 174,40 -  €            -  €                  

17 Toplotna zaščita stropa nad neogrevano kletjo JUBIZOL 

EPS F deb = 8 cm, lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, 

osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160 g m2 100,00 -  €            -  €                  

FASADERSKA  DELA -  €                  

VHOD

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 24,00 -  €            -  €                  

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 24,00 -  €            -  €                  

3 Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 24,00 -  €            -  €                  

4 Prilagoditev obstoječe strehe nad vhodi v objekt na novo 

debelino toplotne izolacije. Dobava in montaža novih 

pločevinastih obrob kpl 1,00 -  €            -  €                  

5 Pozidava odprtine pod stopniščem z Ytong opeko, ter 

poenotena obdelava zaprte odprtine v enakem sistemu kot 

celotni fasadni plašč m2 6,00 -  €            -  €                  

VHOD: -  €                  
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NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI

1 Obdelava napuščev: Pritrjevanje EPS F STRONG S0 

PREMIUM plošče deb. 3cm na novo kovinsko 

podkonstrukcijo. Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. Na stiku napušča in zunanje 

stene se vgradi pločevino pritrjeno s spiralnim vijakom. m1 114,00 -  €            -  €                  

2 Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo 

vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnološki smernici 

JUB. Pritrditev kovinske nerjaveče podkonstrukcije levo in 

desno od odprtine. Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno 

volno URSA SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske 

podkonstrukcije z OSB ploščo. Lepljenje Knauf insulation 

plošče FKD S-THERMAL plošče deb. 8cm na OSB ploščo 

premazano z osnovnim premazom Akrinol Super grip. 

Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 

dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. V 

ceni upoštevati dilatacijske profile in kamnite police!

m2 37,20 -  €            -  €                  

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI: -  €                  

SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Sanacija betonskih čel po sistemu Jubosan C100+120 ter 

obdelava: odbijanje obstoječe keramike, sanacija na 

poškodovanih mestih, armiranje, nanos zaključnega sloja. m1 71,00 -  €            -  €                  

2 Obnova vertikalnih balkonskih cevi: brušenje, prednamaz, 

2x barvanje s pokrivno barvo na topilni osnovi m1 271,20 -  €            -  €                  

SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €                  

KROVSKOKLEPARSKA DELA

1 Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, ki so 

shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu bo ptrebno 

odtočne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. Potrebno bo 

izvesti prilagoditve na asfaltni površini z lokalnim rezanjem 

in krpanjem odrezanih asfaltnih površin. m1 60,00 -  €            -  €                  

2 Dobava in montaža novih vetrnih obrob na novo izvedenih 

napuščih, širina cca 30 cm m1 69,40 -  €            -  €                  

KROVSKOKLEPARSKA DELA: -  €                  
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KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Izdelava novih streh v naklonu 28° nad balkoni: eloksirana 

barvna pločevina debeline 1mm , dimenzija cca 3,55x 0,50 

m, r.š. 0,60 m. kpl 20,00 -  €            -  €                  

2 Izdelava in dobava podkonstrukcije strehic iz barvanih 

cevnih profilov 2/3 cm vključno z oprijemom obstoječe 

konstrukcije kom 100,00 -  €            -  €                  

3 Dobava in naparava stranskih ALU zaključkov strehe kom 40,00 -  €            -  €                  

4 Dobava in montaža novih Eterplan plošč deb. 8 mm, 

montaža HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno 

konstrukcijo balkonske ograje. Montaža 2 kom na balkon. 

Hop profil služi kot podkonstrukcija za plošče Eterplan. 

Čelne plošče se obdelajo: prednamaz, zaključni sloj na 

zunanji strani, notranja stran se barva s fasadno barvo v 

izbranem odtenku. m2 78,10 -  €            -  €                  

5 Dobava in montaža perforirane pločevine na notranjem delu 

balkonov, luknje premera 5 mm m2 78,10 -  €            -  €                  

6 Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za rože na 

balkonih. 1 kos na vsako vertikalo. V postavki upoštevati 

spajanje s podkonstrukcijo za ograjo. kpl 20,00 -  €            -  €                  

7 Dobava in montaža perforirane pločevine kot nosilec  korit 

za rože. kpl 20,00 -  €            -  €                  

8 Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za rože s ploščami 

kot npr:. Eterplan. Upoštevati vso potrebno prirezovanje, 

spajanje in ostala potrebna dela. kpl 20,00 -  €            -  €                  

  KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €                  

ZUNANJA UREDITEV

1 Odstranjevanje in odvoz obstoječih betonskih pranih plošč 

na stalno deponijo. m2 90,00 -  €            -  €                  

2 Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s 

pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter 

odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku širine do 1m. m3 45,00 -  €            -  €                  

3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 90,00 -  €            -  €                  

4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz 

lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm kompletno s 

razplaniranjem in utrjevanjem. m3 14,00 -  €            -  €                  

5 Enostranski opaž višine do 20 cm za potrebe izdelave 

metličenega betona tm 80,00 -  €            -  €                  
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6 Vgradnja armaturne mreže Q335 m2 90,00 -  €            -  €                  

7 Izdelava dilatacijskega reza na vsakih 2 m razdalje tm 30,00 -  €            -  €                  

8 Dobava in vgradnja metličenega betona m2 90,00 -  €            -  €                  

9 Dobava in naprava hidroizolacijskega bitumenskega 

premaza, debeloslojne izvedbe, 1 komponenten m2 53,00 -  €            -  €                  

10 Dobava in naprava gumbaste folije za zaščito toplotne 

izolacije v zemlji m2 43,50 -  €            -  €                  

11 Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. m3 21,00 -  €            -  €                  

12 Nadvišanje strehe kurilnice na zunanjem delu objekta, vidna 

kletna etaža na JZ strani. Streho je potrebno nadvišati do 

kote zunanje ureditve oziroma v minimalnem naklonu izvesti 

odvodnjo dolvodno od objekta. Zaključek naj bo enak kot 

zunanja ureditev. Obvezno dodati dodatek za vododestnost 

betona in zaključek obdelati z UV odporno hidroizolacijsko 

maso tipa Murexin WD-1K m2 2,00 -  €            -  €                  

          ZUNANJA UREDITEV: -  €                  

OSTALA DELA

1 Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih mestih ter 

odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. Izvedba novega 

strelovoda kot npr po sistemu Hermi z RF nosilci in Alu žico 

fi 8mm s spojitvijo na ograjo in talno ozemljitvijo. V ceni 

upoštevati merjenje strelovodne inštalacije pred in po 

končani gradnji. Količina je zgolj ocenjena, ker napelava ni 

vidna! m1 70,00 -  €            -  €                  

2 Dobava in nabava ter polaganje novega valjanca, pocinkane 

izvedbe, 25 x 4 mm m1 100,00 -  €            -  €                  

3 Dobava in nabava ter polaganje in spajanje s križno sponko 

novega valjanca kom 200,00 -  €            -  €                  

4 Merjenje strelovodne inštalacije pred in po končani gradnji. kpl 1,00 -  €            -  €                  

5 Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza klima 

naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno izolacijo kot 

predpriprava za potencialno priključitev klima naprav. 

Predvideno je x vertikal dolgih cca 14m. V ceni upoštevati 

vse pritrdilne objemke skupaj z antivibracijsko gumo, zidnimi 

vložki in vijaki, Y odcepi, in zaključnimi čepi. m 90,00 -  €            -  €                  

6 Podaljšanje obstoječih zračnih rešetk za novo debelino 

izolacije in namestitev novih rešetk, zaradi debeline nove 

izolacije je potrebno zračnike speljati s 45° kolenom kos 22,00 -  €            -  €                  

7 Zaključno čiščenje objekta po končanju del. kpl 1,00 -  €            -  €                  

          OSTALA DELA: -  €                  



                    R E K A P I T U L A C I J A

CESTA NA ROGLO 19 - ZREČE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, 

RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA -  €                   

FASADERSKA DELA -  €                   

VHOD -  €                   

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI -  €                   

SLIKOPLESKARSKA DELA -  €                   

KROVSKOKLEPARSKA DELA -  €                   

KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €                   

ZUNANJA UREDITEV -  €                   

OSTALA DELA: -  €                   

SKUPAJ VSA DELA: -  €                   

NEPREDVIDENA DELA 5%: -  €                   

SKUPAJ BREZ DDV: -  €                   

DDV 9,5 % -  €                   

SKUPAJ Z DDV -  €                   


