
 
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 11B, Zreče

 
Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun etažnih 

lastnikov večstanovanjske Cesta na Roglo 11B - Zreče

SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :

 -Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli morajo biti 

izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih 

sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.

 - Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuščamo možnost napak pri 

izmerah, dodatna neopisana dela  in drugačno vrednotenje del. Izvajalec je dolžan pred izdelavo ponudbenega 

predračuna preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je potrebno sporočiti 

upravniku večstanovanjske stavbe.

 -  Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, 

tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.

INFORMATIVEN POPIS DEL

 - Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.

 - Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in pristojbin za vsa 

rušitvena dela. - Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z 

nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani 

investitorja

 - Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.

 - Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.

 - Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in 

obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

 - Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.

 - Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del 

odstranijo lastniki v lastni režiji
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   PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA 

IN ODSTRANJEVALNA DELA: Količina Cena Vrednost

1 Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom 

in načrtom ureditve delovišča. kpl 1,00 -  €                 -  €                  

2 Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na 

gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, gradbena 

ograja višine 2m...) kpl 1,00 -  €                 -  €                  

3 Dobava in montaža fasadnega odra za obdobje 90 

dni, za izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do višine 

18m, vklučno s sidranjem v fasadne stene, montažo 

zaščitnih zaves v skladu z varnostnim načrtom. V 

ceno so zajeti tudi zaščitni odri nad vhodom v objekt. 
m2 2430,00 -  €                 -  €                  

4 Zaščita stavbnega pohištva kpl 1,00 -  €                 -  €                  

5 Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi na 

začasno deponijo. m1 112,00 -  €                 -  €                  

6 Rezanje in odbijanje odkapa obstoječih AB fasadnih 

elementov na območju etažne plošče med kletjo in 

pritličjem. Rezanje se izvede v ravnini z obstoječim 

zamikom fasade. m1 48,00 -  €                 -  €                  

7 Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU 

tesnilno maso m1 185,00 -  €                 -  €                  

8 Odstranitev stranskih vetrnih obrob m1 33,00 -  €                 -  €                  

9 Odstranitev obstoječe kovinske obloge nad lesenim 

opažen in odvoz na trajno deponijo m2 200,00 -  €                 -  €                  

10 Odstranitev lesenega opaža in odvoz na trajno 

deponijo m2 180,00 -  €                 -  €                  

11 Obdelava lesenih parapetov in pozidava z Ytongom 

debeline 20 cm, od roba plošča do konca strešne 

konstrukcije. Lepljenje zidakov se opravi z namenskim 

lepilom. Spoje dodatno ojačati s pocinkanimi sidri 

minimalno vsako 3. vrsto. Obvezno armiranje zida 

zaradi potresne varnosti. V Ytong blok se zareže rez 

globine 5 cm in širine 5 cm. V očiščen utor (brez 

prašnih delcev) se vstavi armature 6 mm in se zalije s 

cementno malto 1:3 in agregatom 0-4 mm. 
m2 180,00 -  €                 -  €                  

12 Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim 

pritrditvenim materialom vseh elementov, ki so že na 

obstoječi fasadi (1x drog za zastavo, 1x domofon, 

tablica z ulično številko, zunanja svetilka, rešetke, 

omarice itd...). komplet 1,00 -  €                 -  €                  

13 Odstranitev obstoječih nadstrešnic nad balkoni komplet 12,00 -  €                 -  €                  

14 Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na 

trajno deponijo komplet 30,00 -  €                 -  €                  

15 Odstranjevanje obstoječih litoželeznih cevi nad 

peskolovi dolžine cca 1,2m in odvoz na trajno 

deponijo. komplet 8,00 -  €                 -  €                  

16 Pozidava polkrožnih (kvadratnih) odprtin na fasadi z 

Ytong zidaki deb 20 cm na objektu. Vključno s 

sidranjem in izrezom materiala. Predhodno preveriti 

oprijemljivost materiaala z obstoječo podlago ali 

zapolnitev s suhomontažno konstrukcijo sestavljeno iz 

pocinkanih profilov in XPS-om debeline 2 cm. kom 32,00 -  €                 -  €                  

          PREDDELA: -  €                  
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FASADERSKA DELA

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 1990,00 -  €                 -  €                  

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 1990,00 -  €                 -  €                  

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu 

z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS 035-W0 deb=17,5 

cm po celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO 

MALTO, osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 1840,00 -  €                 -  €                  

4 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu 

z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM  λ 

= 0,036 deb=25 cm na območju podzidka višine do 

cca 0,80m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO,  

osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 

marmorni dekorativni omet JUBIZOL KULIRPLAST 

1,8mm PREMIUM. 			 m2 190,00 -  €                 -  €                  

5 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS sistemu 

z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 PREMIUM  λ 

= 0,036 deb=25 cm na vkopanem delu podzidka višine 

do cca 0,50 m. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO 

MALTO,  osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, premaz Hydrosol supeflex 2K, 

zaščita z gumbasto folijo			 m2 80,00 -  €                 -  €                  

6 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo 

JUBIZOL EPS F-G0 λ = 0,031 W/mK deb=5cm na 

območju balkonov; stropovi, stranke in frontalne 

stene. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, 

sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri 

dolžine 120mm, EPS čepki, osnovni omet z JUBIZOL 

ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 

JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 

JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 350,00 -  €                 -  €                  

7 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo 

JUBIZOL EPS F G0 λ = 0,031 W/mKdeb=3cm. 

Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet 

z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani 

pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 

dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 

2,0mm. Območje okenskih špalet!! m1 824,00 -  €                 -  €                  

8 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri 

dolžine 240 mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti 

pred vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2. kom 11520,00 -  €                 -  €                  

9 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri 

dolžine 120 mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo 

na mestu samem! kom 2100,00 -  €                 -  €                  

10 Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z 

okenskimi okvirji m1 824,00 -  €                 -  €                  

11 Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na 

območju zamika fasade. m1 350,00 -  €                 -  €                  

12 Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih 

fasade. m1 960,00 -  €                 -  €                  

13 Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm  z 

izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf 

insulation FKD-S Thermal debeline 18 cm, skladno s 

požarno smernico 2019 m2 305,00 -  €                 -  €                  



Stran: 4

14 Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz 

na stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo 

pozornost potrebno posvetiti ustrezni zaščiti 

stavbnega pohištva (PVC folija) in preprečitvi 

morebitnih poškodb. m1 297,00 -  €                 -  €                  

15 Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta 

debeline 2 cm širina do cca 35 cm z stranskimi utori. 

V ceni se obračuna lepljenje izolacije v naklonu, 

obdelava z hidroizolacijsko vodotesno maso in 

tesnenje polic. 

m1 297,00 -  €                 -  €                  

FASADERSKA  DELA -  €                  

VHOD

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 40,00 -  €                 -  €                  

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 

algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 40,00 -  €                 -  €                  

3 Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z 

JUBIZOL LEPILNO MALTO,  z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 44,00 -  €                 -  €                  

4 Prilagoditev obstoječe strehe nad vhodi v objekt na 

novo debelino toplotne izolacije. Dobava in montaža 

novih pločevinastih obrob kpl 2,00 -  €                 -  €                  

5 Pozidava odprtine pod stopniščem z Ytong opeko, ter 

poenotena obdelava zaprte odprtine v enakem 

sistemu kot celotni fasadni plašč m2 20,00 -  €                 -  €                  

6 Izvedba delovnega odra nad vhodi, dodatna zaščita 

proti poškodbam v skladu s sistemski rešitvami 

premostitve kom 2,00 -  €                 -  €                  

VHOD: -  €                  
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NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI

1 Obdelava napuščev: Pritrjevanje EPS F STRONG S0 

PREMIUM plošče deb. 3cm na novo kovinsko 

podkonstrukcijo. Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 

MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 

UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 

SILICONE FINISH S 2,0mm. Na stiku napušča in 

zunanje stene se vgradi pločevino pritrjeno s spiralnim 

vijakom. m1 140,00 -  €                 -  €                  

2 Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in jugo 

vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnološki 

smernici JUB. Pritrditev kovinske nerjaveče 

podkonstrukcije levo in desno od odprtine. 

Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno volno URSA 

SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske podkonstrukcije 

z OSB ploščo. Lepljenje Knauf insulation plošče FKD 

S-THERMAL plošče deb. 8cm na OSB ploščo 

premazano z osnovnim premazom Akrinol Super grip. 

Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 

niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 

silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE 

FINISH S 2,0mm. V ceni upoštevati dilatacijske profile 

in kamnite police! m2 51,00 -  €                 -  €                  

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI: -  €                  

SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Sanacija betonskih čel po sistemu Jubosan C100+120 

ter obdelava: odbijanje obstoječe keramike, sanacija 

na poškodovanih mestih, armiranje, nanos 

zaključnega sloja. m1 107,00 -  €                 -  €                  

2 Obnova vertikalnih balkonskih cevi: brušenje, 

prednamaz, 2x barvanje s pokrivno barvo na topilni 

osnovi m1 405,00 -  €                 -  €                  

SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €                  

KROVSKOKLEPARSKA DELA

1 Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, 

ki so shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu bo 

ptrebno odtočne cevi prestaviti v ravnino nove fasade. 

Potrebno bo izvesti prilagoditve na asfaltni površini z 

lokalnim rezanjem in krpanjem odrezanih asfaltnih 

površin. m1 60,00 -  €                 -  €                  

2 Dobava in montaža novih vetrnih obrob na novo 

izvedenih napuščih, širina cca 30 cm m1 69,40 -  €                 -  €                  

KROVSKOKLEPARSKA DELA: -  €                  
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KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Izdelava novih streh v naklonu 28° nad balkoni: 

eloksirana barvna pločevina debeline 1mm , dimenzija 

cca 3,55x 0,50 m, r.š. 0,60 m. kpl 37,00 -  €                 -  €                  

2 Izdelava in dobava podkonstrukcije strehic iz barvanih 

cevnih profilov 2/3 cm vključno z oprijemom obstoječe 

konstrukcije kom 111,00 -  €                 -  €                  

3 Dobava in naparava stranskih ALU zaključkov strehe kom 74,00 -  €                 -  €                  

4 Dobava in montaža novih Eterplan plošč deb. 8 mm, 

montaža HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno 

konstrukcijo balkonske ograje. Montaža 2 kom na 

balkon. Hop profil služi kot podkonstrukcija za plošče 

Eterplan. Čelne plošče se obdelajo: prednamaz, 

zaključni sloj na zunanji strani, notranja stran se barva 

s fasadno barvo v izbranem odtenku. m2 135,00 -  €                 -  €                  

5 Dobava in montaža perforirane pločevine na 

notranjem delu balkonov, luknje premera 5 mm m2 135,00 -  €                 -  €                  

6 Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za rože na 

balkonih. 1 kos na vsako vertikalo. V postavki 

upoštevati spajanje s podkonstrukcijo za ograjo. kpl 30,00 -  €                 -  €                  

7 Dobava in montaža perforirane pločevine kot nosilec  

korit za rože. kpl 30,00 -  €                 -  €                  

8 Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za rože s 

ploščami kot npr:. Eterplan. Upoštevati vso potrebno 

prirezovanje, spajanje in ostala potrebna dela. kpl 30,00 -  €                 -  €                  

9 Dobava in montaža  HOP profila 30/30/2, na primarno 

vertikalno konstrukcijo balkonske ograje. Montaža 2 

kom na balkon. Hop profil služi kot podkonstrukcija za 

plošče Eterplan. Čelne plošče se obdelajo: 

prednamaz, zaključni sloj na zunanji strani, notranja 

stran se barva s fasadno barvo v izbranem odtenku.
kom 150,00 -  €                 -  €                  

  KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €                  
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ZUNANJA UREDITEV

1 Odstranjevanje in odvoz obstoječih betonskih pranih 

plošč na stalno deponijo. m2 110,00 -  €                 -  €                  

2 Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s 

pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter 

odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku širine do 

1m. m3 45,00 -  €                 -  €                  

3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 110,00 -  €                 -  €                  

4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz 

lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm 

kompletno s razplaniranjem in utrjevanjem. m3 25,00 -  €                 -  €                  

5 Enostranski opaž višine do 20 cm za potrebe izdelave 

metličenega betona tm 120,00 -  €                 -  €                  

6 Vgradnja armaturne mreže Q285 m2 110,00 -  €                 -  €                  

7 Izdelava dilatacijskega reza na vsakih 2 m razdalje tm 50,00 -  €                 -  €                  

8 Dobava in vgradnja metličenega betona m2 110,00 -  €                 -  €                  

9 Dobava in naprava hidroizolacijskega bitumenskega 

premaza, debeloslojne izvedbe, 1 komponenten m2 110,00 -  €                 -  €                  

10 Dobava in naprava gumbaste folije za zaščito toplotne 

izolacije v zemlji m2 60,00 -  €                 -  €                  

11 Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. m3 30,00 -  €                 -  €                  

          ZUNANJA UREDITEV: -  €                  

OSTALA DELA

1 Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih 

mestih ter odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. 

Izvedba novega strelovoda kot npr po sistemu Hermi z 

RF nosilci in Alu žico fi 8mm s spojitvijo na ograjo in 

talno ozemljitvijo. V ceni upoštevati merjenje 

strelovodne inštalacije pred in po končani gradnji. 

Količina je zgolj ocenjena, ker napelava ni vidna!
m1 170,00 -  €                 -  €                  

2 Dobava in nabava ter polaganje novega valjanca, 

pocinkane izvedbe, 25 x 4 mm m1 170,00 -  €                 -  €                  

3 Dobava in nabava ter polaganje in spajanje s križno 

sponko novega valjanca kom 200,00 -  €                 -  €                  

4 Merjenje strelovodne inštalacije pred in po končani 

gradnji. kpl 1,00 -  €                 -  €                  

5 Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza 

klima naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno 

izolacijo kot predpriprava za potencialno priključitev 

klima naprav. Predvideno je x vertikal dolgih cca 14m. 

V ceni upoštevati vse pritrdilne objemke skupaj z 

antivibracijsko gumo, zidnimi vložki in vijaki, Y odcepi, 

in zaključnimi čepi. m 160,00 -  €                 -  €                  

6 Podaljšanje obstoječih zračnih rešetk za novo 

debelino izolacije in namestitev novih rešetk, zaradi 

debeline nove izolacije je potrebno zračnike speljati s 

45° kolenom kos 22,00 -  €                 -  €                  

7 Zaključno čiščenje objekta po končanju del. komplet 1,00 -  €                 -  €                  

          OSTALA DELA: -  €                  



                    R E K A P I T U L A C I J A

CESTA NA ROGLO 11B, ZREČE
Energetska sanacija stavbe (fasada)

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA 

IN ODSTRANJEVALNA DELA: -  €           

FASADERSKA DELA -  €           

VHOD -  €           

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI -  €           

SLIKOPLESKARSKA DELA -  €           

KROVSKOKLEPARSKA DELA -  €           

KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €           

ZUNANJA UREDITEV -  €           

OSTALA DELA: -  €           

SKUPAJ VSA DELA: -  €           

NEPREDVIDENA DELA 5%: -  €           

SKUPAJ BREZ DDV: -  €           

DDV 9,5 % -  €           

SKUPAJ Z DDV -  €           




