
PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe Etažni lastniki večstanovanjskega objekta

naslov ali poslovni naslov družbe Cesta na Roglo 17, 3214 Zreče

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe

ime in priimek ali naziv družbe
naslov ali poslovni naslov družbe
PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Energetska sanacija fasade Cesta na Roglo 11B
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

VRSTE GRADNJE TRUE ENERGETSKA SANACIJA
označiti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
LEGALIZACIJA
MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZI

številka projekta 21/2026

datum izdelave marec 2026

datum spremembe

projektant (naziv družbe) Nataša Hohnec - samozaposlena v kulturi, arhitektka

naslov Nadole 16, Žetale

odgovorna oseba projektanta Nataša Hohnec
podpis odgovorne osebe projektanta

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta Nataša Hohnec mag. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 2068 PA
Nataša Hohnec - samozaposlena v kulturi, arhitektka

naslov Nadole 16, Žetale

VODJA PROJEKTIRANJA Nataša Hohnec mag. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 2068 PA
podpis vodje projektiranja

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA

INVESTITOR 1

INVESTITOR 2

PODATKI O PROJEKTANTU

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA

INVESTITOR 3

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)



PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI 
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka Nataša HOHNEC mag. inž. arh. ZAPS 2068 PA
navedba gradiv, ki so jih izdelali Načrt s področja arhitekture
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba
navedba gradiv, ki so jih izdelali
Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza 
(skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), 
vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Energetska sanacija fasade Cesta na Roglo 11b

kratek opis gradnje
Energetska sanacija fasade Cesta na Roglo 11b

VRSTE GRADNJE TRUE ENERGETSKA SANACIJA
označiti vse ustrezne vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
LEGALIZACIJA
MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije PZI

številka projekta 21/20226

PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta PZI

naziv načrta Energetska sanacija

številka načrta 21/2026

datum izdelave mar.26

datum spremembe

projektant načrta (naziv družbe) Nataša Hohnec - samozaposlena v kulturi, arhitektka

naslov Nadole 16, Žetale

odgovorna oseba projektanta načrta Nataša Hohnec
podpis odgovorne osebe 
projektanta načrta

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja Nataša Hohnec mag. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 2068 PA
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA



PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) Nataša Hohnec - samozaposlena v kulturi, arhitektka

naslov Nadole 16, Žetale

odgovorna oseba projektanta Nataša Hohnec

vodja projektiranja Nataša Hohnec mag. inž. arh.

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta 21/2026

datum izdelave mar.26

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja Nataša Hohnec mag. inž. arh.

identifikacijska številka ZAPS 2068 PA

podpis vodje projektiranja

odgovorna oseba projektanta Nataša Hohnec

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTIRANJA

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni 
inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali 
prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost 
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in



IZHODIŠČA 

 

Predmet projekta je energetska sanacija večstanovanjskega objekta z naslovom Cesta v 

Roglo 11B v Zrečah. Omenjeni poseg se nanaša na skupne dele nepremičnine v lasti 

stanovalcev stavbe. Slednji so tudi naročniki in investitorji projekta.  

Po naročilu stanovalcev, se je pripravil načrt energetske sanacije obstoječe večstanovanjske 

stavbe, skladno z zahtevami Eko sklada za ukrep A – toplotna izolacija fasade in podzidka. 

 

LOKACIJA 

Stavba se nahaja na območju večstanovanjskih stavb. 

 

 

   



Prikaz gospodarske javne infrastrukture: 

 

 

 



IZVEDBA FASADE 

 

Izvede se ukrep A – toplotna izolacija fasade, zunanje zidu/tal ali zidu proti terenu. 

Pri izvedbi ukrepa A mora delni PZI vsebovati dodatne vsebine, ki jih izdela pooblaščeni 

strokovnjak: 

− tehnično poročilo z opisom projektnih rešitev, navedbo materialov, navodila za vgradnjo 

ter analize in izračune za dokazovanje bistvenih in drugih zahtev; 

− popis del in/ali projektantski predračun; 

− tehnični prikazi načrtov: 

Obstoječe stanje: 

• lokacijski prikaz, izdelan najmanj na zemljiškokatastrskem prikazu s prikazom 

varovalnih pasov in omejitev prostorskega akta ter požarno varnostnih zahtev. V kolikor 

omejitev ni, je potrebno le-to v prikazu ustrezno navesti; 

• posnetek obstoječega stanja – vse fasade, ki se spreminjajo, navesti obstoječe sestave 

konstrukcij, vsaj M 1:100. 

Predvideno stanje: 

• tehnični prikaz tlorisa tipične etaže objekta s prikazom predvidene toplotne izolacije z 

dimenzijami ter z označitvijo in opisom novih konstrukcijskih sestavov in označitvijo vseh 

potrebnih detajlov, vsaj M 1:100; 

• prečni prerez stavbe z višinskimi kotami, s prikazom predvidene toplotne izolacije, 

označbo detajlov in sestav posameznih konstrukcij, vsaj M 1:100; 

• vertikalni prerez skozi obnovljeni fasadni pas (fasadne pasove), M 1:50, detajlno  M 

1:20; 

• fasade objekta (S, J, V, Z) s prikazom požarnih barier v toplotni izolaciji, vsaj M 1:100; 

• tehnični prikazi detajlov gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v ustreznem merilu. 

Obvezni detajli vsaj v M 1:10 so: priključek fasadne obloge na stavbno pohištvo, okenske 

police, fasadna obloga na podzidku oziroma pod terenom, prikaz požarne bariere v toplotni 

izolaciji, zaključek fasade na vrhu- z napuščem, z atiko, itd.. Morebitni dodatni detajli so odvisni 

od lastnosti objekta: balkoni, lože, odtoki v ložah, nadstrešnice, zaključki iz pločevinastih 

obrob. 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, 

zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) 

in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba 

kontaktno izolacijske fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom. 

Predviden je fasadni sistem JUB JUBIZOL EPS 035-W0 debeline 17,5 cm (izolacija). 

Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino nove toplotne izolacije bo 0,2 W/m2K 

  



Notranja temperatura: 20 °C
IZRAČUN GRADBENIH KONSTRUKCIJ STAVBE
Konstrukcija: ZUNANJA STENA
Vrsta konstrukcije: zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom.

1 2 3 4 5

6

7

1   PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 
2 BETONSKI ZID
3   PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 
4 JUBIZOL EPS 035-W0
5 JUBIZOL LEPILNA MALTA
6 JUBIZOL UNIGRUND
7 JUBIZOL SILICONE FINISHE

sloj material debelina gostota spec.topl. topl.pr. dif.odpor topl.odpor.
cm kg/m J/kgK W/mK m2K/W

1 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,000 1.900 1.050 0,990 25 0,020
2 BETONSKI ZID 20,000 1.600 840 0,800 9 0,492
3 PODALJŠANA APNENA MALTA 1900 2,000 1.900 1.050 0,990 25 0,020
4 JUBIZOL EPS 0035-W0 17,500 30 1.260 0,035 35 5,000
5 JUBIZOL LEPILNA MALTA 2,000 1.350 1.050 0,800 18 0,004
6 JUBIZOL UNIGRUND 0,100 1.200
7 JUBIZOL SILICONE FINISH 0,200 1.480 1.050 0,800 15 0,004

Izračun toplotne prehodnosti

R
T
 = R

si
 + Σd

i
/λ

i
 + R

se
 + R

u
 = 0,130 + 5,629 + 0,040 + 0,000 = 5,629 m2K/W

U
max

 = 0,280 W/m2K ,      toplotna prehodnost je ustreznaU
c
 = U + ∆U = 0,178 + 0,000 = 0,178 W/m2K

Izračun kondenzacije na površini

Kriterij: preprečevanje plesni
Način izračuna: uporaba razreda vlažnosti          Razred vlažnosti: stanovanjski prostor z veliko uporabo

Mesec Θ
e

ϕ
e

p
e

∆p p
i

p
sat

(Θ
si
) Θ

si,min
Θ

I
φ

Rsi

°C Pa Pa Pa Pa °C °C
Januar -1,0 79,00 444 1.080 1.632 2.040 17,8 20 0,896
Februar 1,0 75,00 492 1.026 1.621 2.026 17,7 20 0,880
Marec 5,0 73,00 636 810 1.527 1.909 16,8 20 0,785
April 9,0 71,00 815 594 1.468 1.835 16,2 20 0,650
Maj 14,0 72,00 1.150 324 1.507 1.883 16,6 20 0,427
Junij 17,0 74,00 1.433 162 1.611 2.014 17,6 20 0,207
Julij 19,0 74,00 1.625 54 1.685 2.106 18,3 20 -
Avgust 18,0 77,00 1.588 108 1.707 2.134 18,5 20 0,270
September 15,0 80,00 1.364 270 1.661 2.076 18,1 20 0,620
Oktober 9,0 82,00 941 594 1.594 1.993 17,5 20 0,768
November 4,0 82,00 667 864 1.617 2.021 17,7 20 0,855
December 1,0 85,00 558 1.026 1.687 2.108 18,3 20 0,913

          konstrukcija ustreza glede površinske kondenzacijef
Rsi

 = 0,956 > R
Rsi,max

 = 0,823 

Izračun difuzije vodne pare

V konstrukciji ne pride do kondenzacije vodne pare.

5Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0



POPIS DEL 

  



 
Sanacija fasade večstanovanjske stavbe Cesta na Roglo 11b, Zreče

 
Naročnik: Stanovanjsko podjetje Konjice, d.o.o. v imenu in za račun 
etažnih lastnikov večstanovanjske Cesta na Roglo 11B - Zreče

INFORMATIVEN POPIS DEL

SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE :

 -Priprava podlage za izvedbo fasade, izvedba preizkusov, izvedba fasade, zaključki in detajli morajo biti 
izvedeni skladno s Tehničnimi smernicami za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih 
sistemov - TSPFSTI01, izdaja 01/2014.
 - Popis del je izveden na podlagi ogleda objekta in opravljenih predizmer.Dopuščamo možnost napak pri 
izmerah, dodatna neopisana dela  in drugačno vrednotenje del. Izvajalec je dolžan pred izdelavo 
ponudbenega predračuna preveriti količine posameznih postavk popisa del. Morebitna odstopanja je 
potrebno sporočiti upravniku večstanovanjske stavbe.

 -  Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo 
pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.

 - Pri postavitvi fasadnega odra upoštevati specifičnost obstoječega objekta.
 - Upoštevati je potrebno rušitve, odvoz na komunalno deponijo in plačilo vseh taks in pristojbin za vsa 

  - Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvedejo po predhodnem dogovoru z 
nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani 
investitorja

 - Dela je potrebno izvajati skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke.
 - Pri izvedbi del je je potrebno upoštevati določila pravil stroke, obvezno zahteve iz varstva pri delu.
 - Pri izvedbi je potrebno uporabljati materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom, izmere in 
obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami.

 - Upoštevati je vsa dela, materiale in transporte v postavkah posameznih del.
 - Demontažo klima naprav, reklamnih tabel, rolet z vodili ter drugih raznih elementov, ki niso v popisu del 
odstranijo lastniki v lastni režiji



Stran: 2
   PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA 

IN ODSTRANJEVALNA DELA: Količina Cena Vrednost

1 Organizacija delovišča skladno z varnostnim načrtom 
in načrtom ureditve delovišča. kpl 1,00 -  €     -  €            

2 Postavitev začasnih objektov za potrebe izvajalcev na 
gradbišču (gradbiščni kontejner, WC kabina, 
gradbena ograja višine 2m...) kpl 1,00 -  €     -  €            

3 Dobava in montaža fasadnega odra za obdobje 90 
dni, za izvedbo vseh gradbeno obrtniških del do višine 
18m, vklučno s sidranjem v fasadne stene, montažo 
zaščitnih zaves v skladu z varnostnim načrtom. V 
ceno so zajeti tudi zaščitni odri nad vhodom v objekt. m2 2430,00 -  €     -  €            

4 Zaščita stavbnega pohištva kpl 1,00 -  €     -  €            

5 Odstranjevanje obstoječih vertikalnih odtočnih cevi na 
začasno deponijo. m1 112,00 -  €     -  €            

6 Rezanje in odbijanje odkapa obstoječih AB fasadnih 
elementov na območju etažne plošče med kletjo in 
pritličjem. Rezanje se izvede v ravnini z obstoječim 
zamikom fasade. m1 48,00 -  €     -  €            

7 Zapolnitev vertikalnih stikov med AB elementi s PU 
tesnilno maso m1 185,00 -  €     -  €            

8 Odstranitev stranskih vetrnih obrob m1 33,00 -  €     -  €            

9 Odstranitev obstoječe kovinske obloge nad lesenim 
opažen in odvoz na trajno deponijo m2 200,00 -  €     -  €            

10 Odstranitev lesenega opaža in odvoz na trajno 
deponijo m2 180,00 -  €     -  €            

11 Obdelava lesenih parapetov in pozidava z Ytongom 
debeline 20 cm, od roba plošča do konca strešne 
konstrukcije. Lepljenje zidakov se opravi z namenskim 
lepilom. Spoje dodatno ojačati s pocinkanimi sidri 
minimalno vsako 3. vrsto. Obvezno armiranje zida 
zaradi potresne varnosti. V Ytong blok se zareže rez 
globine 5 cm in širine 5 cm. V očiščen utor (brez 
prašnih delcev) se vstavi armature 6 mm in se zalije s 
cementno malto 1:3 in agregatom 0-4 mm. m2 180,00 -  €     -  €            

12 Demontaža in ponovna montaža skupaj z novim 
pritrditvenim materialom vseh elementov, ki so že na 
obstoječi fasadi (1x drog za zastavo, 1x domofon, 
tablica z ulično številko, zunanja svetilka, rešetke, 
omarice itd...). komplet 1,00 -  €     -  €            

13 Odstranitev obstoječih nadstrešnic nad balkoni komplet 12,00 -  €     -  €            

14 Odstranitev lesenih balkonskih ograj in odvoz na 
trajno deponijo komplet 30,00 -  €     -  €            

15 Odstranjevanje obstoječih litoželeznih cevi nad 
peskolovi dolžine cca 1,2m in odvoz na trajno 
deponijo. komplet 8,00 -  €     -  €            

16 Pozidava polkrožnih (kvadratnih) odprtin na fasadi z 
Ytong zidaki deb 20 cm na objektu. Vključno s 
sidranjem in izrezom materiala. Predhodno preveriti 
oprijemljivost materiaala z obstoječo podlago ali 
zapolnitev s suhomontažno konstrukcijo sestavljeno iz 
pocinkanih profilov in XPS-om debeline 2 cm. kom 32,00 -  €     -  €            

          PREDDELA: -  €            



Stran: 3
   

FASADERSKA DELA

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 1990,00 -  €     -  €            

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 
algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza. m2 1990,00 -  €     -  €            

3 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS 
sistemu z izolacijsko ploščo JUBIZOL EPS 035-W0 
deb=17,5 cm po celotni fasadi. Lepljenje z JUBIZOL 
LEPILNO MALTO, osnovni omet z JUBIZOL 
ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 
JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 1840,00 -  €     -  €            

4 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS 
sistemu z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 
PREMIUM  λ = 0,036 deb=25 cm na območju 
podzidka višine do cca 0,80m. Lepljenje z JUBIZOL 
LEPILNO MALTO,  osnovni omet z JUBIZOL 
ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 
JUBIZOL UNIGRUND in marmorni dekorativni omet 
JUBIZOL KULIRPLAST 1,8mm PREMIUM. 			 m2 190,00 -  €     -  €            

5 Izdelava tankoslojne fasade po JUBIZOL EPS 
sistemu z izolacijsko ploščo EPS F STRONG S0 
PREMIUM  λ = 0,036 deb=25 cm na vkopanem delu 
podzidka višine do cca 0,50 m. Lepljenje z JUBIZOL 
LEPILNO MALTO,  osnovni omet z JUBIZOL 
ARMIRNO MREŽICO 160g, premaz Hydrosol 
supeflex 2K, zaščita z gumbasto folijo			 m2 80,00 -  €     -  €            

6 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo 
JUBIZOL EPS F-G0 λ = 0,031 W/mK deb=5cm na 
območju balkonov; stropovi, stranke in frontalne 
stene. Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, 
sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri 
dolžine 120mm, EPS čepki, osnovni omet z JUBIZOL 
ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani pred premaz 
JUBIZOL UNIGRUND in silikonski dekorativni omet 
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 350,00 -  €     -  €            

7 Izdelava tankoslojne fasade z izolacijsko ploščo 
JUBIZOL EPS F G0 λ = 0,031 W/mKdeb=3cm. 
Lepljenje z JUBIZOL LEPILNO MALTO, osnovni omet 
z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, niansirani 
pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in silikonski 
dekorativni omet JUBIZOL SILICONE FINISH S 
2,0mm. Območje okenskih špalet!! m1 824,00 -  €     -  €            

8 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PPV sidri 
dolžine 240 mm, EPS čepki,  Dolžine sider preveriti 
pred vgradnjo na mestu samem! 6 sider na m2. kom 11520,00 -  €     -  €            

9 Sidranje izolacijskih plošč z JUBIZOL PSK sidri 
dolžine 120 mm, Dolžine sider preveriti pred vgradnjo 
na mestu samem! kom 2100,00 -  €     -  €            

10 Dobava in lepljenje špaletnih profilov na stik z 
okenskimi okvirji m1 824,00 -  €     -  €            

11 Dobava in lepljenje odkapnih profilov nad okni in na 
območju zamika fasade. m1 350,00 -  €     -  €            

12 Dobava in lepljenje vogalnih profilov na vseh vogalih 
fasade. m1 960,00 -  €     -  €            



Stran: 4
13 Doplačilo za izvedbo požarnih barier v višini 40 cm  z 

izolacijsko ploščo iz kamene volne kot je npr Knauf 
insulation FKD-S Thermal debeline 18 cm, skladno s 
požarno smernico 2019 m2 305,00 -  €     -  €            

14 Odstranitev starih okenskih polic iz pločevine in odvoz 
na stalno deponijo. Ob izvajanju demontaže je posebo 
pozornost potrebno posvetiti ustrezni zaščiti 
stavbnega pohištva (PVC folija) in preprečitvi 
morebitnih poškodb. m1 297,00 -  €     -  €            

15 Dobava in montaža novih polic kot npr. Rosa Beta 
debeline 2 cm širina do cca 35 cm z stranskimi utori. V 
ceni se obračuna lepljenje izolacije v naklonu, 
obdelava z hidroizolacijsko vodotesno maso in 
tesnenje polic. 

m1 297,00 -  €     -  €            

FASADERSKA  DELA -  €            



Stran: 5
VHOD

1 Čiščenje in pranje obstoječe fasade. m2 40,00 -  €     -  €            

2 Dezinfekcija s plesnijo in algami okuženih površin z 
algicidnim premazom in nanos osnovnega premaza.

m2 40,00 -  €     -  €            

3 Obdelava vhodov v objekt: Izdelava armirnega sloja z 
JUBIZOL LEPILNO MALTO,  z JUBIZOL ARMIRNO 
MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 
UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 
SILICONE FINISH S 2,0mm. m2 44,00 -  €     -  €            

4 Prilagoditev obstoječe strehe nad vhodi v objekt na 
novo debelino toplotne izolacije. Dobava in montaža 
novih pločevinastih obrob kpl 2,00 -  €     -  €            

5 Pozidava odprtine pod stopniščem z Ytong opeko, ter 
poenotena obdelava zaprte odprtine v enakem 
sistemu kot celotni fasadni plašč m2 20,00 -  €     -  €            

6 Izvedba delovnega odra nad vhodi, dodatna zaščita 
proti poškodbam v skladu s sistemski rešitvami 
premostitve kom 2,00 -  €     -  €            

VHOD: -  €            

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI

1 Obdelava napuščev: Pritrjevanje EPS F STRONG S0 
PREMIUM plošče deb. 3cm na novo kovinsko 
podkonstrukcijo. Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO 
MREŽICO 160g, niansirani pred premaz JUBIZOL 
UNIGRUND in silikonski dekorativni omet JUBIZOL 
SILICONE FINISH S 2,0mm. Na stiku napušča in 
zunanje stene se vgradi pločevino pritrjeno s spiralnim 
vijakom. m1 140 -  €     -  €            

2 Obdelava lesenih parapetov na severo zahodni in 
jugo vzhodni fasadi skladno z detajlom v tehnološki 
smernici JUB. Pritrditev kovinske nerjaveče 
podkonstrukcije levo in desno od odprtine. 
Zapolnjevanje prostora z mehko stekleno volno URSA 
SF 38 deb. 12cm. Oblaganje kovinske podkonstrukcije 
z OSB ploščo. Lepljenje Knauf insulation plošče FKD 
S-THERMAL plošče deb. 8cm na OSB ploščo 
premazano z osnovnim premazom Akrinol Super grip. 
Osnovni omet z JUBIZOL ARMIRNO MREŽICO 160g, 
niansirani pred premaz JUBIZOL UNIGRUND in 
silikonski dekorativni omet JUBIZOL SILICONE 
FINISH S 2,0mm. V ceni upoštevati dilatacijske profile 
in kamnite police! m2 51 -  €     -  €            

NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI: -  €            

SLIKOPLESKARSKA DELA

1 Sanacija betonskih čel po sistemu Jubosan C100+120 
ter obdelava: odbijanje obstoječe keramike, sanacija 
na poškodovanih mestih, armiranje, nanos 
zaključnega sloja. m1 107 -  €     -  €            

2 Obnova vertikalnih balkonskih cevi: brušenje, 
prednamaz, 2x barvanje s pokrivno barvo na topilni 
osnovi m1 405 -  €     -  €            

SLIKOPLESKARSKA DELA: -  €            

KROVSKOKLEPARSKA DELA



Stran: 6
1 Ponovna montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi, 

ki so shranjene na začasni deponiji. Pri tem posegu 
bo ptrebno odtočne cevi prestaviti v ravnino nove 
fasade. Potrebno bo izvesti prilagoditve na asfaltni 
površini z lokalnim rezanjem in krpanjem odrezanih 
asfaltnih površin. m1 60 -  €     -  €            

2 Dobava in montaža novih vetrnih obrob na novo 
izvedenih napuščih, širina cca 30 cm m1 69,4 -  €     -  €            

KROVSKOKLEPARSKA DELA: -  €            

KLJUČAVNIČARSKA DELA

1 Izdelava novih streh v naklonu 28° nad balkoni: 
eloksirana barvna pločevina debeline 1mm , dimenzija 
cca 3,55x 0,50 m, r.š. 0,60 m. kpl 37,00 -  €     -  €            

2 Izdelava in dobava podkonstrukcije strehic iz barvanih 
cevnih profilov 2/3 cm vključno z oprijemom obstoječe 
konstrukcije kom 111 -  €     -  €            

3 Dobava in naparava stranskih ALU zaključkov strehe kom 74 -  €     -  €            

4 Dobava in montaža novih Eterplan plošč deb. 8 mm, 
montaža HOP profila 30/30/2, na primarno vertikalno 
konstrukcijo balkonske ograje. Montaža 2 kom na 
balkon. Hop profil služi kot podkonstrukcija za plošče 
Eterplan. Čelne plošče se obdelajo: prednamaz, 
zaključni sloj na zunanji strani, notranja stran se barva 
s fasadno barvo v izbranem odtenku. m2 135,00 -  €     -  €            

5 Dobava in montaža perforirane pločevine na 
notranjem delu balkonov, luknje premera 5 mm m2 135 -  €     -  €            

6 Izvedba podkonstrukcije za izvedbo korit za rože na 
balkonih. 1 kos na vsako vertikalo. V postavki 
upoštevati spajanje s podkonstrukcijo za ograjo. kpl 30,00 -  €     -  €            

7 Dobava in montaža perforirane pločevine kot nosilec  
korit za rože. kpl 30,00 -  €     -  €            

8 Izvedba obloge podkonstrukcije za korito za rože s 
ploščami kot npr:. Eterplan. Upoštevati vso potrebno 
prirezovanje, spajanje in ostala potrebna dela. kpl 30,00 -  €     -  €            

9 Dobava in montaža  HOP profila 30/30/2, na primarno 
vertikalno konstrukcijo balkonske ograje. Montaža 2 
kom na balkon. Hop profil služi kot podkonstrukcija za 
plošče Eterplan. Čelne plošče se obdelajo: 
prednamaz, zaključni sloj na zunanji strani, notranja 
stran se barva s fasadno barvo v izbranem odtenku. kom 150,00 -  €     -  €            

  KLJUČAVNIČARSKA DELA: -  €            



Stran: 7

ZUNANJA UREDITEV

1 Odstranjevanje in odvoz obstoječih betonskih pranih 
plošč na stalno deponijo. m2 110,00 -  €     -  €            

2 Izkop jarkov v zemljini lll.kategorije, globine do 50cm s 
pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter 
odmetavanjem zemlje 1m od roba v jarku širine do 
1m. m3 45,00 -  €     -  €            

3 Utrditev planuma temeljnjih tal. m2 110,00 -  €     -  €            

4 Nabava, dobava in vgraditev tamponskega nasutja iz 
lomljenca frakcije 16/32 v debelini do 15 cm 
kompletno s razplaniranjem in utrjevanjem.

m3 25,00 -  €     -  €            

5 Enostranski opaž višine do 20 cm za potrebe izdelave 
metličenega betona tm 120 -  €     -  €            

6 Vgradnja armaturne mreže Q285 m2 110 -  €     -  €            

7 Izdelava dilatacijskega reza na vsakih 2 m razdalje tm 50 -  €     -  €            

8 Dobava in vgradnja metličenega betona m2 110 -  €     -  €            

9 Dobava in naprava hidroizolacijskega bitumenskega 
premaza, debeloslojne izvedbe, 1 komponenten m2 110 -  €     -  €            

10 Dobava in naprava gumbaste folije za zaščito toplotne 
izolacije v zemlji m2 60,00 -  €     -  €            

11 Odvoz odvečne zemljine na stalno deponijo. m3 30,00 -  €     -  €            

          ZUNANJA UREDITEV: -  €            



Stran: 8

OSTALA DELA

1 Odklop obstoječega dela strelovoda iz priklopnih 
mestih ter odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. 
Izvedba novega strelovoda kot npr po sistemu Hermi 
z RF nosilci in Alu žico fi 8mm s spojitvijo na ograjo in 
talno ozemljitvijo. V ceni upoštevati merjenje 
strelovodne inštalacije pred in po končani gradnji. 
Količina je zgolj ocenjena, ker napelava ni vidna! m1 170,00 -  €     -  €            

2 Dobava in nabava ter polaganje novega valjanca, 
pocinkane izvedbe, 25 x 4 mm m1 170,00 -  €     -  €            

3 Dobava in nabava ter polaganje in spajanje s križno 
sponko novega valjanca kom 200,00 -  €     -  €            

4 Merjenje strelovodne inštalacije pred in po končani 
gradnji. kpl 1,00 -  €     -  €            

5 Dobava in montaža cevi za odvodnjavanje kondenza 
klima naprav fi 32mm. Cevi se vgradijo v toplotno 
izolacijo kot predpriprava za potencialno priključitev 
klima naprav. Predvideno je x vertikal dolgih cca 14m. 
V ceni upoštevati vse pritrdilne objemke skupaj z 
antivibracijsko gumo, zidnimi vložki in vijaki, Y odcepi, 
in zaključnimi čepi. m 160,00 -  €     -  €            

6 Podaljšanje obstoječih zračnih rešetk za novo 
debelino izolacije in namestitev novih rešetk, zaradi 
debeline nove izolacije je potrebno zračnike speljati s 
45° kolenom kos 22,00 -  €     -  €            

7 Zaključno čiščenje objekta po končanju del. komplet 1,00 -  €     -  €            

          OSTALA DELA: -  €            



                    R E K A P I T U L A C I J A

CESTA NA ROGLO 19 - ZREČE

PREDDELA - PRIPRAVA GRADBIŠČA, RUŠITVENA IN 
ODSTRANJEVALNA DELA: -  €        

FASADERSKA DELA -  €        
VHOD -  €        
NAPUŠČI IN LESENI PARAPETI -  €        

SLIKOPLESKARSKA DELA -  €        
KROVSKOKLEPARSKA DELA -  €        
KLJUČAVNIČARSKA DELA -  €        
ZUNANJA UREDITEV -  €        

OSTALA DELA: -  €        

SKUPAJ VSA DELA: -  €        
NEPREDVIDENA DELA 5%: -  €        

SKUPAJ BREZ DDV: -  €        
DDV 9,5 % -  €        
SKUPAJ Z DDV -  €        



TEHNIČNE SMERNICE 
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Objekt (Slika 1  in 2) je bil zgrajen leta 1982 in je predvidoma v celoti AB konstrukcija . Na objektu je ena 
vrsta balkonov in sicer so izvedeni kot lože z leseno ograjo na kovinsk i pod konstrukcij i. Fasada na objektu 
je dveh tipov in sicer je na vzdolžnih fasadah izvedena z betonskimi prefabriciranimi elementi   na prečnih 
pa je izvedena najverje tneje z siporeks blokom ter  klasično  teranovo (apneno cementni omet) z manjšo  
prisotnostjo zidnih alg in zidnih plesni   in je v relativno dobrem stanju. Na objektu trenutno ni toplotne 
izolacije. Vidne so tudi poškodbe betona, zaradi karbonatizacije in do trajanosti betonskih površin.  
Osnovni gabariti objekta ( slika 1) so cca : a = 16,00; b= 40,00 m, h1= 15,50m in h2= 1 8,00m. 
Višina objekta je cca. 16,50 m, višina poda zadnje etaže v kateri se zadržujejo stanovalci pa manj kot 

22,00m, zaradi česar je izolacija z EPS ploščami in požarnimi barierami ustrezna rešitev.  

  

  Slika 1        Slika 2  

Takšen način gradnje oziroma vrsta objekta ima zaradi svoje zasnove velike energijske izgube na fasadnem 

ovoju , zato vsekakor priporočamo izvedbo sanacije z ustreznim energetskim ukrepom , kot je vgradnja 

toplotno izolacijskega sistema JUBIZOL . Ob izvedbi fasadnega ovoja, bo poleg energetske učinkovitosti 

objekta, izboljšana tudi bivalna klima v objektu, preprečeno bo zamakanje in prepih na kritičnih mestih,  

zaradi česar bodo posledično znižani tudi obratovalni stroški , kot tudi stroški rednih vzdrževalnih del  

na objektu. 

Predlagamo izvedbo fasade po sistemu JUBIZOL EPS v sestavi: 
- JUBIZOL LEPILNA MALTA (lepilo) 
- JUBIZOL EPS F W0 035 deb. 17,5cm 
- JUBIZOL LEPILNA MALTA (omet) 
- JUBIZOL UNIGRUND 
- JUBIZOL SILICONE FINISH S 2,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBSTOJEČE STANJE OBJEKTA  
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Odstranjevanje poškodovanega ometa obstoječe fasade  in zapolnjevanje utorov med betonskimi 

prefabrikati  

Obstoječi omet je videti dokaj kompakten, vseeno pa je potr ebno biti predvsem v višjih etažah, pozoren v 
kakšnem stanju je zaključni sloj tam. V primeru dotrajanosti ometov, svetujemo odstranitev obstoječega 
zaključnega fasadnega sloja , na mestih, kjer je le ta slabo oprijet na podlago. Ko slabo oprijet omet 
odstranimo lahko te površine izpihamo visokotlačno z zračno pištolo. Tudi na morebitnih poškodovanih 
delih je potrebno preveriti oprijem ometa in če oprijem le tega ni najboljši tudi svetujemo lokalno 
odstranitev. Na mestih odstranjenih ometov ta mesta zapolni mo s klasičnim  apneno cementnim  ometom. 

Utore med posameznimi betonskimi prefabrikati zapolnimo z PU peno tako, da se izravna površina  za 
lepljenje fasade. 

   

      Slika 3 

Pranje fasadnih ploskev z visokotlačnim čistilcem in dezinfekcija  

Za odstr anjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije, ter za čiščenje fasadnih ploskev priporočam 
uporabo visokotlačnih čistilcev z vročo vodo ( Slika 4) pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je fasado 
pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni.  

    

Slika 4 

2. PRIPRAVA POVRŠIN PRED IZVEDBO FASADE  
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Za dezinfe kcijo okuženih fasadnih površin priporočamo 2 -kratno premazovanje fasadnih površin z 
razredčenim ALGICIDOM PLUS (ALGICID  PLUS  : voda = 1 : 5); razredčen ALGICID  PLUSnanašamo s 
pleskarskim čopičem ali dolgodlakim pleskarskim valjčkom. Nan os intenzivno vtremo v podlago – še 
mokrega drgnemo s krtačo z najlonskimi ščetinami, da se premaz speni. Sledi sušenje najmanj 12 ur. Nato 
površine ponovno premažemo z razredčenim ALGICIDOM  PLUS (vtiranje premaza v fasadno površino v 
tem primeru ni potreb no). Za močno okužene površine priporočamo dvoslojni ali večkratni nanos  (severna 
stran objekta). Drugi nanos je v nor malnih pogojih možen po 8 urah.   Dezinfekcija fasadnih površin, se 
izvede na vidno okuženih mestih.  

Nanos osnovnega premaza pred lepljenje m izolacije  

Po izvedenem pranju in dezinfekciji osušeno podlago impregniramo z osnovnim premazom AKRIL 
EMULZIJA. Izdelek pred uporabo le dobro premešamo in z vodo razredčimo v razmerju 1 : 1.  

 

Lepljenje izolacijskih plošč JUBIZOL EPS  

Lepilno maso (izbrati skladno z ETA-09/0393), nanašamo enostransko - na hrbtno stran plošč, in sicer z 
nerjavečo pleskarsko lopatico ali z zidarsko žlico v neprekinjenih pasovih ob robu plošč in dodatno 
točkasto na 4 do 6 mestih ali v dv eh pasovih v sredini (Skica 1). 

 

Skica 1 

Plošče v sosednjih vrstah zamikamo po pravilih opečnih zvez, pri čemer naj bo zamik vertikalnih stikov vsaj 
15 cm. Pravila opečnih zvez upoštevamo tudi na vogalih, kjer naj plošče ene zidne ploskve vsaj za nekaj cm 
segajo čez zunanjo površino obloge sosednje, v vogalu pa izvedemo tako imenovano križno vez. Presežni 
del plošč na vogalih ravno odrežemo, vendar šele 2 do 3 dni po lepljenju.  

Pri nanašanju lepila na izolacijske plošče je bistveno, da vemo kakšen sistem s idranja bomo izvajali t.i. "W" 
ali "T" sistem. Na mestih sidranja moram imeti nanešeno lepilo ( Skica 3) , da ne pride do deformacij 
izolacijskih plošč na površini v fazi pritrjevanja dodatnih sider.  

 

Skica  2 

 

3. LEPLJENJE, SIDRANJE, IZDELAVA OMETOV  
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Sidranje izolacijskih plošč  JUBIZOL EPS F -WO 

Podatki o objektu (dimenzije objekta so približne, ker ne razpolagamo s konkretnimi podatki)  

 

Podatki o lokaciji 

 

Podatki o sidru 
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Obtežba vetra kN/m2  – glej poročilo v prilogi !  

 
Potrebno število sider na enoto površine: 1m2  

 

Preračun sidranja ob jekta je izveden s posebnim programom za analizo vetrne obtežbe v skladu z EN 1991 
Eurocode 1. Poročilo o izračunu sidranja je v dodat ni prilogi,narejen a je verzija za sidranje z sidri 
proizvajalc a LESKOVEC .  
 
Sidranje izolacijskih plošč izvedemo z npr. LESKOVEC  PPV (poglobljeno sidro) . Uporabiti minimalno 6 
sider/m2 oziroma skladno s priloženim izračunom sidranja za dotični objekt  glede na izbran tip sidra . 
Sidranje se izvede v nosilno podlago. Točna dolžina sider se določi na objektu ob sami izvedbi. 
Priporočamo izvedbo s  poglobljen imi sidri  s pokrovčki  iz izolacijskega materiala (Detajl 1). 
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Detajl 1a 

 

     Detajl 1b 

 

 

Osnovni omet in zaključni dekorativni omet   

Še pred vgradnjo osnovnega ometa na EPS izolacijsko oblogo, vendar ne prej kot 2 dni po lep ljenju 

izolacijskih plošč, izvedemo vsa ojačanja vogalnih robov (JUBIZOL PVC VOGALNIK Z MREŽICO), špaletnih 

robov (JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL), odkapnih robov (JUBIZOL ODKAPNI PROFIL), dodatna diagonalna 

armiranja vogalov odprtin v skladu s predloženimi detaj li oziroma standardno fasadersko prakso.  

Maltno zmes na izolacijsko oblogo nanašamo ročno z zobato jekleno gladilko. Debelina spodnjega sloja na 

oblogi iz ekspandiranega polistirena je ~ 3 - 4 mm. Takoj po nanosu osnovnega ometa vtisnemo vanj 

JUBIZOL  ARMATURNO MREŽICO, ki jo spuščamo od zgornjega fasadnega robu proti tlem. Po širini in 

dolžini mrežne pasove preklapljamo za minimalno 10 cm. Ko sloj z vtisnjeno mrežico otrdi nanesemo drugi 

sloj v debelini 1 ,0-1,5 mm, s čimer zagotovimo, da armaturna mrežica leži v zunanji tretjini skupne 

debeline ometa (steklena armaturna mrežica ne sme ležati direktno na izolacijski plošči !!). Površino 

osnovnega ometa nato čim bolj izravnamo.  

Z zaključno obdelavo fasade lahko pričnemo, ko je osnovni omet povsem suh, to je 1  do 2 dni po nanosu 

zgornjega sloja. Površino osnovega ometa premažemo z osnovnim premazom JUBIZOL UNIGRUND v 

odtenku zaključ nega dekorativnega ometa JUBIZOL SILICONE FINISH S  2.0. 
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Obdelava špalete oken ter okenskih polic  

Na objektu ima nekaj stanovanj nova okna, nekaj pa še stara (Slika 5). Ponekod so vgrajene tudi zunanje 
rolete . Vidne širine okenskih okvirjev so različne. Zato bo v nadaljevanju prikazana rešitev obdelave 
okenskih špalet za primer, ko imamo na razpolago  ustrezno širino okenskega okvirja in za primer, ko 
imamo ozek pas vidnega okenskega okvirja.  

   

Slika 5 

V vsakem primeru pa je potrebno na stiku špalete z okenskim okvirjem vgraditi JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL 
z mrežico, tako na vertikalnih stikih, kot na zg ornjem horizontalnem stiku okenskega okvirja ( Skica 3).  

    

Skica 3 

V primerih, ko so vgrajene zunanje rolete, je potrebno detajl prilagoditi na mestu samem. Vezano na 
dogovor s stranko ali bo uredila ponovno montažo vodil zunanjih rolet ipd.   

 

 

4. OBDELAVA OKENSKIH ODPRTIN  
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Vgradnj o okenskih polic, pripor očamo po sistemu prikazanem v detajlih 2, 3 in 4. V primeru, da se vodila 
pred obdelavo špalet odstrani priporočamo izvedbo po detajlu 2, v primeru, pa da se vodila ne odstranijo 
pa priporočamo izvedbo po detajlu 3. 

 

   Detajl 2  

 

   Detajl 3 
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Detajl 4 

Opomba: police je potrebno vgraditi skladno z izbiro tipa in navodili proizvajalca polic.   

Okenska polica in njeni priključki morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena zaščita pred vdorom 
vode. Pri vgradnji okenske police zagotov iti, da na spodnji strani ne pride do kondenzata.  
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Na čelnih fasadah , kjer so parapeti izvedeni z leseno konstrukcijo predlagamo, da se detajl izvede skladno s 
spodnjimi grafikami.  

 

  

   prerez     tloris 
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Betonski elementi o bjekta, so na nekaterih delih poškodovan i zaradi karbonatiz acije oziroma korozije 
armature (Slika 6). Pri vgradnj i toplotne izolacije ali pred obnovitvenim barvanjem, je vsekakor potrebna 
sanacija poškodovanih betonov.  

 

   Slika 6  

Predlog sanacije betonov  po tehnologiji JUB:  

Pred nanosom sanacijske malte, podlago ustrezno pripravimo. Slabo oprijete dela betona odstranimo z 
odbijanjem z lahkimi pnevmatskimi  kladivi. Potrebno je odstraniti vse snovi, ki bi lahko vplivale na 
kvaliteten oprijem nadgrajenih s lojev, vse poškodovane, kontaminirane in slabo sprijete dele betona, do 
zdrave in čiste hrapave podlage.  

Visokotlačno pranje fasadnih površin priporočamo šele po mehanskem odstranjevanju poškodovanega 
betona.  

Na mestih vidno korodirane armature in poškod ovanega betona, je potrebno odstraniti beton ob 
armaturnih palicah. V primerih, ko ne gre za nosilni -konstrukcijski element oziroma armaturna palica ni 
poškodovana - korodirana več kot 1/3 svojega prereza, ni potrebno odbijanje betona tudi za 
poškodovanimi armaturnimi palicami. Sanacijo izvedemo v skladu s prikazom na  Detajlu 5. 

 

5. SANACIJA BETONOV  
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Detajl 5 

V kolikor je armaturna palica korodirana po celotnem prerezu ali več kot 2/3  njenega prereza , izvedemo 
sanacijo v skladu s prikazom na Detajlu 9. Opisan sistem sanacije betonov je primeren za nenosilne 
elemente !! Pri nosilnih elementih, je potrebna tudi izjava statika !! 

 

Detajl 6 
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Pred nanosom ANTIKOR VEZNE MALTE - JUBOSAN C 110  moramo iz armature v celoti očistiti vso rjo, 

maščobe in prah tako da doseže čistost stopnje Sa 2 . Čiste betonske površine je treba namočiti z vodo 

tako, da je beton kapilarno ne vpija več. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne 

vodne membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med ANTIKOR VEZNO MALTO - 

JUBOSAN C 110  in podlago.  

Malto nanašamo s tršim čopičem, v debelini 1mm v dvakratnem nanosu (II. FAZA ). Prvi nanos nanašamo 

samo na armaturno jeklo, po 4 -5 urah, ko je prvi sloj že nekoliko utrdil pa nanesemo enakomerno še drugi 

sloj v enaki debelini, čez armaturo in čez betonsko podlago.  

Za reprofiliranje in krpanje poškodb betonskih elementov uporabimo Grobo reprofilirno malto – JUBOSAN 
C120  (III. FAZA).  

Dober oprijem med podlago in reprofilirno malto zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v 

povprečju čim večja. Hrapavost, ki je manjša od 1mm ni ustrezna.  

Čiste površine je treba prepojiti z vodo tako, da je podlaga kapilarno ne vpija več – to je do motne 

vlažnosti. Podlaga mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne membrane ali vodnih 

kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med GROBO R EPROFILIRNO MALTO in podlago.   

Tako pripravljena podlaga je primerna za lepljenje kontaktne fasade.  

V kolikor se preko sanirane betonske površine ne izvede preplastitev s kontaktno fasado, lahko v zadnjem 
sloju nanesemo JUBOSAN C130  BETONSKI FASADNI KIT.  

Dober oprijem med podlago in maltno zmesjo zagotovimo s primerno hrapavostjo podlage, ki naj bo v 

povprečju čim večja. Hrapavost, ki je manjša od 0,5 mm ni primerna.  

Podlago pred nanosom BETONSKEGA FASADNEGA KITA - JUBOSAN C130 namočimo z vodo tako, da je 

beton kapilarno ne vpija več. Beton mora vodo v celoti vsrkati, na površini pa ne sme biti vidne vodne 

membrane ali vodnih kapljic saj bi to onemogočalo sprijetje med BETONSKIM FASADNIM KITOM in 

podlago.  

Malto nanašamo z zidarsko žlico ali gladilko v enem sloju. Končno obdelavo opravimo z gladilko iz penaste 
gume ali kosem ekstrudiranega polistirena tako, da površi no gladimo brez dodajanja vode.  
Odpornost sveže obdelanih ploskev pred poškodbami zaradi padavinske vode (spiranje nanosa) je v 
normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) dosežena najkasneje v 24 urah. Pri močnem soncu ali 
vetru moramo malto ščititi pred izsuševanjem.  
Pripravljeno podlago z JUBOSAN C130  impregniramo z ustreznim osnovnim premazomom in prebarvamo 

z barvo za beton kot npr. TAKRIL, ELAKRIL  oz. preplastimo z dekorativnim ometom ali KULIRPLAST -om.   

Pri izbiri sanacijskih materialov za betonske površine, je  za konstrukcijske elemente, obvezno uporabiti 

kvaliteto sanirnega sistema , razreda R3 ali boljše !! Standard  SIST 1503 -3 deli izdelke za sanacijo oziroma 

zaščito betonskih konstrukcij v primerne razrede za strukturna in nestrukturna popravila, kamor spadajo 

tudi izdelki ki jih zajema  JUBOSAN C sistem. Izdelki tega sistema so uvrščeni v razred R2 – kar pomeni, da 

jih lahko uporabljamo za nestrukturna popravila, ki po nanosu na betonsko površino le tej povrnejo 

prvotno geometrijsko obliko ali estetski videz strukture.  
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Balkoni  (slika 6) predstavljajo šibka mesta  v smislu nastanka  toplotnih mostov .  
Nekateri balkoni so v celoti zaprti s stavbnim pohištvom nekateri so pa še vedno odprti, zato je težko 
doseči enovitost izgleda tega dela objekta. Smiselno je da se balkoni izolirajo vsaj z 5cm debelo izolacijo 
kot je recimo JUBIZOL EPS F G0 . V kolikor višinska razlika med pragom in podom balkona dopušča je 
smiselno izolirati tudi pod balkona ter tako kompletne balkonske plošče  (čela in stropovi). 

       

Slika 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. OBDELAVA BALKONOV  
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Na delu objekta, kjer imamo stik s terenom, predlagamo izvedbo podzidka fasade kate rega poglobimo v 
teren (detajl 7).  
Kjer je objekt po obodu asfaltiran oziroma so položene betonske pohodne plošče , predlagamo izvedbo 
cokla z t.i. elastičnim stikom  po kot je prikazano v detajlu 8. 

 

Detajl 7 

7. OBDELAVA COKLA OZIROMA PODZIDKA FASADE  
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Detajl 8 
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Stiki med nadstreški in fasado običajno predstavljajo kritična mesta zamakanja ( Slika 7), zato predlagamo 
izvedbo v skladu s prikazom po Skici 4 

• Izvedba stika s posebnim PVC natičnim profilom s stekleno mrežico ( Skica 5). Osnovni omet pred 
nanašanjem JUBIZOL UNIGRUNDA in dekorativnega ometa, se dodatno premaže z H YDROSOLOM, v pasu 
cca. 40 cm od ravnine strehe. 

   

Slika 7 

    

Skica 4     Skica 5  

8. STIKOVANJE FASADE Z NADSTREŠKI  IN STREHO  
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Stikovanje fasade z lesenimi napušči ( detajl 9 ) izvedemo na spodaj opisan način.   

 

Detajl 9 

Največje toplotne izgube na objektu in posledično prehajanje vodne pare v kondenziranje lahko nastanejo 
kot posledica nepravilne vgradnje toplotne izolacije. Toplotno izolacijo fasade je namreč potrebno 
povezati z toplotno izolacijo  na ostrešju, če je bila položena med prekrivanjem strehe, oziroma potrebno je 
vsaj zagotoviti možnost, da ko se bo prekrivalo streho, da je omogočeno nadaljevanje (povezovanje) 
toplotne izolacije. V tem primeru bo potrebno pod strešno izolacijo dati tudi parno zaporo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. IZVEDBA STIKOVANJA STREHE S FASADO  
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Požarne bariere iz mineralne volne  

Glede na specifike objekta (  višina pod 22 m ; Slika 9)  priporočamo izvedbo fasadnega sistema JUBIZOL EPS  
s požarnimi barierami LAMELE IZ MINERALNE VOLNE  za kontaktne fasade . Požarne bariere izvesti po 
sistemu, kot  prikazuje ( Slika 9 – rdeče),  oziroma skladno s skico v nadaljevanj u. 

 

Slika 9 

Trenutno veljavna požarna smernica TSG-1-001:2019 

Točka 2.4.1.4 

Kompozitni sistem za zunanjo topolotno izolacijo stavbe (ETICS) z gorljivo izolacijo 

(1) Kompozitni sistem za zunanjo topolotno izolacijo stavbe (ETICS) razreda najmanj B-d0 se 
uporablja za: 

- stavbe z višino do 10m ni omejitev 

- stavbe z višino od 10-22m in je zahtevana požarna ločitev med etažami se širjenje požara v 
predelu nad okni ali vrati (na nivoju medetažne plošče) omeji tako, da se pas gorljive izolacije 
zamenja z negorljivo izolacijo višine najmanj 40cm po celotnem obodu stavbe. Negorljiva izolacija 
mora biti pritrjena s sidri. Zamenjava gorljive izolacije z negorljivo ni potrebna, če je sloj izolacije 
tanjši od 5cm. 

(4) Ne glede na druge zahteve tesmernice mora biti obloga zunanje stene med 0,8m do višine min. 
2,5m nad terenom razreda A1 ali A2, če so ob stavbi do razdalje 3m od fasade predvidena 
parkirišča za motorna vozila in kolesa. 

 

 

10. IZDELAVA POŽARNIH BARIER  
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Na objektu se pojavlja kar nekaj elementov, k aterim je potrebno nameniti dodatno pozornost. Na  objektu 
imamo klima naprave , katerim je potrebno urediti odvodnjavanje. Če je le možno se odvodnjavanje 
poveže z odtoki z notranje strani objekta oziroma, če ne gre drugače z notranje strani fasadne izolacije. Če 
je le mogoče je potrebno stremeti k čim manjšemu številu vertikalnih iztokov  v fasadni izolaciji.  Na objektu 
imamo na nekaterih okenskih okvirjih vgrajene škatle z roletami. Če se le -teh ne bo odstranjevalo jih je 
potrebno vgraditi oziroma obleči s toplotno izolacijo. Vgradne omarice se prestavi v ravnino z zaključnim 
dekorativnim ometom.   

Poskrbeti je potrebno za demontažo in ponovno montažo vertikalnih odvodov meteorne vode , 
strelovodov , drogov za zastave in raznih omaric(TK, Elektro, Plin, domafoni itd.).  

 

Slika 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

11. DODATNI ELEMENTI NA OBJEKTU  
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-  Da je objekt izveden v skladu s trenutno regulat ivo požarne varnosti, mora z agotoviti naročnik investicije 
in tudi odgovarja za morebitne posledice ob nastanku požara v kolikor sanacija objekta ni izvedene v 
skladu z veljavno zakonodajo. Zato je priporočljivo  pridobiti mnenje izdelovalca požarne študije oziroma 
požarni elaborat za dotičen objekt !!  

- Detajli niso risani proporcionalno in v merilu, ker gre samo za prikaz možnih rešitev izvedbe detajlov. 
Mere kontrolirati na objektu in detajle ustrezno prilagoditi.  

- Pri izvedbi upoštevati navodila v tehničnih listih za posamezne izdelke oz. sistemske rešitve . 

- Tehnološka smernica JUB , za projekt : P-003-2026, objekt Cesta na Roglo 11b ; Zreče , predstavlja 

delovno verzijo v kateri predlagamo osnoven koncept sanacije objekta z izvedbo kontaktne fasade. V 

primeru, da bomo izbrani kot ponudnik materialov za sanacijo objekta, lahko pripravimo razširjeno -

dokončno verzijo tehnologije v obliki projektne mape z vsemi potrebnimi detajli, sistemskimi listi, 

tehničnimi listi, navodili za vgradnjo, barvno študijo in ostalo v dogovoru z naročnikom  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dol pri Ljubljani,  marec 2026 

Pripravil :   

Aleksandar Bulatović  
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Pogled zahod - predvideno

investitor:

risba št.: 9

Etažni lastniki Cesta na Rolgo 11B, Zreče

objekt: Energetska sanacija fasade
številka projekta: 21/2026 datum izdelave: MAREC 2026

21/2026št. načrta:

odg. vodja projekta:

izdelal:

vrsta načrta: PZI

Nataša HONEC mag. inž. arh. PA 2068

N Design, Nenad Plantak s.p.

merilo:

požarni pas, izvedba fasadnih 
lamel iz mineralne volne

požarni pas, izvedba fasadnih 
lamel iz mineralne volne

požarni pas, izvedba fasadnih 
lamel iz mineralne volne

požarni pas, izvedba fasadnih 
lamel iz mineralne volne

požarni pas, izvedba fasadnih 
lamel iz mineralne volne

požarni pas, izvedba fasadnih 
lamel iz mineralne volne

JUBIZOL EPS F G-0 na 
območju podzidka

PE cev za odvod kondenza 
klimatskih naprav

PE cev za odvod kondenza 
klimatskih naprav

eterplan plošče

eterplan plošče

eterplan plošče

eterplan plošče

eterplan plošče

eterplan plošče

eterplan plošče

eterplan plošče
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Karakteristični tloris

investitor:

risba št.: 10

Etažni lastniki Cesta na Rolgo 11B, Zreče

objekt: Energetska sanacija fasade
številka projekta: 21/2026 datum izdelave: MAREC 2026

21/2026št. načrta:

odg. vodja projekta:

izdelal:

vrsta načrta: PZI

Nataša HONEC mag. inž. arh. PA 2068

N Design, Nenad Plantak s.p.

merilo:
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Prerez

investitor:

risba št.: 11

Etažni lastniki Cesta na Rolgo 11B, Zreče

objekt: Energetska sanacija fasade
številka projekta: 21/2026 datum izdelave: MAREC 2026

21/2026št. načrta:

odg. vodja projekta:

izdelal:

vrsta načrta: PZI

Nataša HONEC mag. inž. arh. PA 2068

N Design, Nenad Plantak s.p.

merilo:

0,00 = 398,7 m.n.m.

+18,2 m = 416,9 m.n.m.

D2, detajl zida

D5.1, D5.2, detajl podzidka

D3. D4.1, D4.2, detajl okna s požarno bariero

D6, D7, detajl napušča

požarni pas, izvedba fasadnih lamel iz mineralne volne



OBSTOJEČA VERTIKALNA
KOVINSKA KONSTRUKCIJA

NOVA HORIZONTALNA KOVINSKA
PODKONSTRUKCIJA C-PROFIL 30/50mm

ETERNIT
DETAJL OGRAJE
MERILO 1:10
D1



min. 5cm

Poglobljeno sidro
Leskovec PPV

Nova fasada -
JUBIZOL EPS

Obstoječi zid

DETAJL ZIDA
MERILO 1:5
D2



JUBIZOL ŠPALETNI PROFIL

OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS F-G0 15,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm

VODILA ROLET
BOČNI ŠPALETNI PROFIL

JUBIZOL EPS F GRAPHITE - G0 d=3cm
JUBIZOL EPS F GRAPHITE - G0 d=3cm

ALU POLICA S STRANSKIMI ZAVIHKI
ZA PREPREČEVANJE ZAMAKANJA
(IZVESTI TESNENJE NA STIKIH)

ALU POLICA S STRANSKIMI ZAVIHKI
ZA PREPREČEVANJE ZAMAKANJA
(IZVESTI TESNENJE NA STIKIH)

OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS F-G0 15,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm

DETAJL ŠPALET
MERILO 1:10
D3



NOTRANJA POLICA

mi
n.
 4

0c
m

OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS  17,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g 
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm

PROTIPOŽARNA BARIERA
KNAUF INSULATION FB PLOŠČA

JUBIZOL PVC ODKAPNI PROFIL Z 
MREŽICO

JUBIZOL PVC ŠPALETNI PROFIL 
MREŽICO

3°

ALU POLICA S STRANSKIMI
ZAVIHKI ZA PREPREČEVANJE
ZAMAKANJA

SAMOLEPILNI
BUTILNI
TESNILNI TRAK

POLIURETANSKA PENA ALI LEPLJENJE 
Z NPR. TEKAFLEKS MS 40. POLICA SE
POLOŽI NA 3MM PLUTOVINASTE
DISTANČNIKE, LEPI SE NA PASOVE 
PRAVOKOTNO NA OKVIR OKNA V 
RASTRU 15CM (VMES PA SO
PLUTOVINASTI DISTANČNIKI).

EKSPANZIJSKI TESNILNI TRAK
ALI PVC ŠPALETNI PROFIL Z MREŽICO

PVC FLEKSIBILNI VOGALNIK Z MREŽICO 
JUBIZOL LEPILNA MALTA
HIDROZOL SUPERFLEX 2K

OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS 17,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g 
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm

DETAJL OKEN - ŽALUZIJE
MERILO 1:10
D4.1



JUBIZOL PVC ODKAPNI PROFIL Z
MREŽICO

JUBIZOL PVC BOČNI ŠPALETNI PROFIL
MREŽICO

mi
n.
 4

0c
m

OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS 17,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g 
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm

PROTIPOŽARNA BARIERA
KNAUF INSULATION FB PLOŠČA

DETAJL OKEN - ROLETE
MERILO 1:10
D4.2

NOTRANJA POLICA

3°

ALU POLICA S STRANSKIMI
ZAVIHKI ZA PREPREČEVANJE
ZAMAKANJA

SAMOLEPILNI
BUTILNI
TESNILNI TRAK

POLIURETANSKA PENA ALI LEPLJENJE 
Z NPR. TEKAFLEKS MS 40. POLICA SE
POLOŽI NA 3MM PLUTOVINASTE
DISTANČNIKE, LEPI SE NA PASOVE 
PRAVOKOTNO NA OKVIR OKNA V 
RASTRU 15CM (VMES PA SO
PLUTOVINASTI DISTANČNIKI).

EKSPANZIJSKI TESNILNI TRAK
ALI PVC ŠPALETNI PROFIL Z MREŽICO

PVC FLEKSIBILNI VOGALNIK Z MREŽICO 
JUBIZOL LEPILNA MALTA
HIDROZOL SUPERFLEX 2K

OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS 17,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g 
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm



OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS 17,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g 
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm

OBSTOJEČA AB STENA
JUBIZOL LEPILNA MALTA
EPS F STRONG S0 GRAPHITE 15,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g
HYDROSOL SUPERFLEX 2K
GUMBASTA FOLIJA

DETAJL PODZIDKA - BIVALNA KLET
MERILO 1:10
D5.1



TRAJNO ELASTIČNI KIT JUBOFLEX

ZAPRTOCELIČNI OKROGLI PENASTI PROFIL

JUBIZOL PVC VOGALNI PROFIL Z MREŽICO

KOS EPS F STRONG S0 GRAPHITE

HIDROIZOLACIJA (premaz + trakovi) - PREKO ASFALTA
IN VERTIKALNO NA OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO

OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS 17,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g 
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm

DETAJL PODZIDKA - NEBIVALNA KLET
MERILO 1:10
D5.2



OBSTOJEČA
STROPNA
KONSTRUKCIJA

JUBIZOL PVC ŠPALETNI
PROFIL MREŽICO

OBSTOJEČI ZID
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS 17,5cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g 
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm

DETAJL NAPUŠČA
MERILO 1:10
D6



DETAJL NAPUŠČA - RAVNI OPAŽ
MERILO 1:10
D7

JUBIZOL PVC VOGALNI PROFIL Z MREŽICO

TRAJNO ELASTIČNI KIT JUBOFLEX
ZAPRTOCELIČNI OKROGLI PENASTI PROFIL

NAPUŠČNI OPAŽ

OBSTOJEČA AB STENA
OBSTOJEČA EPS PLOŠČA 4cm
OBSTOJEČI ZAKLJUČNI SLOJ
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL EPS F-G0 031 11cm
JUBIZOL LEPILNA MALTA
JUBIZOL ARMATURNA MREŽICA 160g
JUBIZOL UNIGRUND
JUBIZOL SILICONE FINISH S 2.0 mm



KOS MINERALNE
VOLNE CCA 3cm

JUBIZOL
DILATACIJSKI
PROFIL V

DETAJL DILATACIJE
MERILO 1:10
D8
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